

नगर निगम, गयाजी

ई-निविदा आमंत्रण की सूचना (ई-टेंडरिंग द्वारा www.eproc2.bihar.gov.in.)

संख्या- NIT No - 15/2026-27

- | | |
|--|---|
| 1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता | नगर आयुक्त, नगर निगम, गयाजी। |
| 2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि | दिनांक-27.07.2026 |
| 3. प्री बीड मीटिंग की तिथि एवं समय एवं स्थान | दिनांक-18.08.2026 को समय 11:00 बजे से
पूर्वाह्न/अपराह्न से कार्यालय नगर निगम, गयाजी |
| 4. परिमाण विपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय | दिनांक-17.08.2026 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से |
| 5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि | दिनांक-24.08.2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक
(www.eproc2.bihar.gov.in) |
| 6. वित्तीय बीड खोलने की तिथि | दिनांक-25.08.2026 को अपराह्न 03:30 बजे |
| 7. कार्य की विवरणी- | |

क्र०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु. में)	अग्रधन की राशि (online के माध्यम से)	परिमाण विपत्र का मूल्य (online के माध्यम से)	Bid Processing fee (online के माध्यम से)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	वार्ड सं०-01 के अंतर्गत मोहल्ला विष्णुपुरी कॉलोनी खरखुरा भट्टबीघा रोड नं०-05 में दिलिप कुमार के घर से संजय कुमार (शिक्षक) के घर होते हुए राजू यादव के घर तक एवं ब्रांच रोड प्रेमलता मैडम (शिक्षक) के घर से रामानुज कुमार (शिक्षक) के घर तक आर०सी०सी० नाली निर्माण।	1636700	32734	5000	As per eproc 2.0	04 माह
2	वार्ड सं० 01 के अंतर्गत मोहल्ला खरखुरा मेन रोड में महावीर स्थान के निकट समुदायिक भवन के प्रथम तल्ल पर समुदायिक भवन का निर्माण।	2197200	43944	5000	As per eproc 2.0	04 माह
3	वार्ड सं० 01 के अंतर्गत महल्ला खरखुरा भटबिधा रोड नं० 05 में अजय कुशवाहा के घर से दोनो स्थान तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	1641200	32824	5000	As per eproc 2.0	04 माह
4	वार्ड सं० 01 के अंतर्गत महल्ला खरखुरा भटबिधा में टिपू भगत के घर से डेल्ला खरखुरा मुख्य पथ तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	651800	13036	1250	As per eproc 2.0	03 माह
5	वार्ड सं० 01 के अंतर्गत मोहल्ला खरखुरा भटबिधा रोड नं०-05 में अवधेश यादव गली एवं संजय यादव का गली एवं सुरेन्द्र यादव के घर से संजय यादव के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	931800	18636	2500	As per eproc 2.0	03 माह
6	वार्ड सं०-02 के अंतर्गत डेल्ला महादलित टोला में पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1933900	38678	5000	As per eproc 2.0	04 माह
7	वार्ड सं०-02 के अंतर्गत मोहल्ला डेल्ला में श्री बैंकेट हॉल से गुसाल खाना तक पेभर ब्लॉक का निर्माण।	634400	12688	1250	As per eproc 2.0	03 माह
8	वार्ड सं०-02 के अंतर्गत मोहल्ला छोटकी डेल्ला में न्यू ओभर ब्रिज के पास सामुदायिक भवन का निर्माण।	747800	14956	1250	As per eproc 2.0	03 माह

9	वार्ड सं० 03 के अंतर्गत बिरेन्द्र जी के घर से रामाशीष ,स्टर के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	212100	4242	500	As per eproc 2.0	02 माह
10	वार्ड सं० 03 के अंतर्गत कृष्णा पासवान से रामलखन जी के घर होते हुए सचिदा जी से आनंद जी के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	256400	5128	750	As per eproc 2.0	02 माह
11	वार्ड सं० 03 के अंतर्गत अजय शर्मा से गोपाल जी के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	508400	10168	1250	As per eproc 2.0	02 माह
12	वार्ड सं० 03 के अंतर्गत संजय मिश्रा के घर से कृष्णा राम के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	474500	9490	750	As per eproc 2.0	02 माह
13	वार्ड सं० 03 के अंतर्गत अवधेश प्रसाद से तपन जी के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	625700	12514	1250	As per eproc 2.0	03 माह
14	वार्ड सं० 03 के अंतर्गत जंय जी के घर से अरुण वर्मा के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	500100	10002	1250	As per eproc 2.0	03 माह
15	वार्ड सं० 03 के अंतर्गत सुरेन्द्र कुमार के घर से मंदिर होते हुए लाखो देवी के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1490100	29802	2500	As per eproc 2.0	03 माह
16	वार्ड सं० 03 के अंतर्गत न्यू कॉलोनी छोटकी डेल्ला गली नं० 01 रोड नं० 05 में निपुर सिन्हा के घर होते हुए द्वाशिका जी के दुकान से जगदीश प्रसाद के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	1015000	20300	1250	As per eproc 2.0	03 माह
17	वार्ड सं० 03 के अंतर्गत बृजनन्दन सिंह के घर से दिनेश सिंह के घर होते हुए रेलवे पुल तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	600000	12000	1250	As per eproc 2.0	03 माह
18	वार्ड सं० 04 के अंतर्गत राजू से विक्की के घर होते हुए लोहा सिंह एवं विजय कुमार से राम प्रकाश एवं ब्रिजनन्दन प्रसाद से अनवर सिंह के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1269300	25386	2500	As per eproc 2.0	03 माह
19	वार्ड सं० 04 के अंतर्गत सरयू के घर से रंजीत के घर होते हुए अहरा एवं अरुण केसरी के घर से विनय केसरी के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	757800	15156	1250	As per eproc 2.0	03 माह
20	वार्ड सं० 04 के अंतर्गत दुर्गा स्थान से लालजी यादव के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	781700	15634	1250	As per eproc 2.0	03 माह
21	वार्ड सं० 04 के अंतर्गत बागेश्वरी प्रवेश द्वार से कारी साव एवं चमरटोली से पार्क तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	514800	10296	1250	As per eproc 2.0	03 माह
22	वार्ड सं० 04 के अंतर्गत बालाजी नगर में फेज 01 के रोड नं० 03 में निरज कुमार सिंह के घर से कमल कान्त पाण्डेय के घर होते हुए मुख्य नाली तक नाली का निर्माण कार्य।	1083000	21660	2500	As per eproc 2.0	03 माह
23	वार्ड सं० 04 के अंतर्गत मुन्ना जी के घर से मईला खाध मेन रोड तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	771600	15432	1250	As per eproc 2.0	03 माह

144

1

24.	वार्ड सं० 04 के अंतर्गत श्याम प्यारे गली में पंडित ज. के घर से राहूल श्रीवास्तव तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	275800	5516	750	As per eproc 2.0	02 माह
25	वार्ड सं० 04 के अंतर्गत मोहन सिन्हा से सरोज तिवारी से राजेन्द्र रावत के घर होते हुए दलित टोला तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1632100	32642	5000	As per eproc 2.0	03 माह
26	वार्ड सं०-5 के अंतर्गत बारिश नगर में मस्जिद से रामबली यादव के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	755000	15100	1250	As per eproc 2.0	03 माह
27	वार्ड सं०-5 के अंतर्गत बारिश नगर में तरुण जी के घर से धोबिया घाट तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	596700	11934	1250	As per eproc 2.0	03 माह
28	वार्ड सं०-5 के अंतर्गत गोविन्दपुर में ललन यादव के घर से रामाशीष यादव के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	755000	15100	1250	As per eproc 2.0	03 माह
29	वार्ड सं०-5 के अंतर्गत बारिश नगर में रवि किराना दुकान से प्रमोद के घर तक एवं किशोरी दास के घर से सतेन्द्र दास के घर तक एवं देवी मंदिर से सुरेश राणा के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1205100	24102	2500	As per eproc 2.0	03 माह
30	वार्ड सं०-5 के अंतर्गत बारिश नगर में मो० तुफेल के घर से साहिन जैवेर से नौशाद, मिस्टर एवं कलीम के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	791200	15824	1250	As per eproc 2.0	03 माह
31	वार्ड सं०-5 के अंतर्गत बारिश नगर में योगेन्द्र राम के घर से शिव कुमार जी के घर एवं अरुण प्रसाद के घर से अरुण बिंद के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	585400	11708	1250	As per eproc 2.0	03 माह
32	वार्ड सं०-5 के अंतर्गत बारिश नगर में मो० सागिर कबाड़ी से मुर्तुजा के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	248000	4960	500	As per eproc 2.0	03 माह
33	वार्ड सं० 05 के अंतर्गत वृंदावन कॉलोनी उत्तर में पेट्रोल पम्प से अरविंद जी के घर से शिला देवी के घर होते हुए पिन्टू के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	681100	13622	1250	As per eproc 2.0	03 माह
34	वार्ड सं०-5 के अंतर्गत बारिश नगर में मस्जिद से इमामबाड़ा रोड़ तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	510700	10214	1250	As per eproc 2.0	03 माह
35	वार्ड सं० 06 के अंतर्गत लाला बाबा पश्चिम भवन से भूई टोली बंजरगवली स्थान तक पी०सी०सी० पथ एवं गाइड वॉल का कार्य।	1660200	33204	5000	As per eproc 2.0	03 माह
36	वार्ड सं०-6 के अंतर्गत कासीम पेंटर से मल्लूसत्तर, टिकू से केसर खान तक पी०सी०सी० पथ, आर०सी०सी० नाली, पेभर ब्लॉक एवं ब्रिक वर्क का निर्माण कार्य।	2492200	49844	5000	As per eproc 2.0	04 माह
37	वार्ड सं०-6 के अंतर्गत इकबाल नगर में मो० शाहीद, सागर, बबलु से आशिफ से हसीदा खातुन तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	2326800	46536	5000	As per eproc 2.0	04 माह
38	वार्ड सं०-7 अंतर्गत पंचायती अखाड़ा में दाहो मिया से लालू मुर्गी, बहाब होटल से सब्जीर एवं अन्य जगहों पर पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	949300	18986	1250	As per eproc 2.0	03 माह

39	वार्ड सं०-7 के अंतर्गत पंचायती अखाड़ा डॉ० जैनु से 0 छेला मियाँ एवं अन्य जगहों पर आर०सी०सी० नाली एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	1730700	34614	5000	As per eproc 2.0	04 माह
40	वार्ड सं०-7 के अंतर्गत पंचायती अखाड़ा में पी०सी०सी० पथ, आर०सी०सी० कल्बट एवं भिन्न-भिन्न स्थानों पर पेभर ब्लॉक का निर्माण।	1646200	32924	5000	As per eproc 2.0	04 माह
41	वार्ड सं०-8 के अंतर्गत विनोद मेहता के घर से राजीव कुमार उर्फ जितेन्द्र कुमार, अनील कुमार, मनोज कुमार, टनु कुमार सिन्हा से ललन मेहता एवं अन्य जगहों पर पी०सी०सी० पथ एवं कभर सहित आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	740100	14802	1250	As per eproc 2.0	03 माह
42	वार्ड सं०-8 के अंतर्गत श्री रामनगर कॉलोनी में नई गोदाम पहसी से सागर सिंह, अनील साव, राजेश राजक, गंगा जी, युगल यादव से आनंद शर्मा के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० का निर्माण।	2247700	44954	5000	As per eproc 2.0	04 माह
43	वार्ड सं०-8 के अंतर्गत महल्ला महारानी रोड नं०-2 में सत्यरतन प्रसाद सिंह के घर से शिव मंदिर होते हुए अनिल कुमार सिंह के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली निर्माण।	1380800	27616	2500	As per eproc 2.0	03 माह
44	वार्ड सं० 08 के अंतर्गत न्यू गोदाम मोड़ से संजीत कुमार के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	499000	9980	750	As per eproc 2.0	02 माह
45	वार्ड सं०-8 के अंतर्गत महारानी रोड सत्येंद्र वर्मा से दीपू जी वर्णवाल भवन तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० का निर्माण।	863000	17260	1250	As per eproc 2.0	03 माह
46	वार्ड सं०-9 के अंतर्गत रंजन जी से राजीव रंजन के घर होते हुए टुनटुन क्रॉकरी गोदाम एवं अन्य जगहों पर पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1888200	37764	5000	As per eproc 2.0	04 माह
47	वार्ड सं०-9 के अंतर्गत पोटुस जी के घर से संजय घर के पिछे से बम बम जी गली, राजेश गुप्ता गली, नन्दन निवास, लखन यादव से वरुण जी एवं अन्य जगहों पर पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	903200	18064	1250	As per eproc 2.0	03 माह
48	वार्ड सं०-09 में बिट्टू जी के घर से शंकर जी, शंकर यादव, डब्लु किराना एवं डबलु किराना से मंगलम् प्रेस एवं मंगलम् प्रेस से डॉ० विनय बाबू एवं अन्य जगहों पर पी०सी०सी० रोड और आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1968000	39360	5000	As per eproc 2.0	04 माह
49	वार्ड सं०-10 के अंतर्गत मोहल्ला बैरागी में अभय जी के घर से संजय रजक के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	2345600	46912	5000	As per eproc 2.0	04 माह
50	वार्ड सं०-10 के अंतर्गत मोहल्ला पावरगंज बैरागी में जगदीश प्रजापति से कपिलदेव प्रजापति, उमेश साव, कारू चौधरी, ललन से सिकन्दर के घर तक पी०सी०सी० पथ और आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	371800	7436	750	As per eproc 2.0	02 माह
51	वार्ड सं०-10 के अंतर्गत रामेश्वर दास से कमल किशोर पंडित के घर तक पी०सी०सी० पथ और आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1577500	31550	5000	As per eproc 2.0	03 माह

52	वार्ड सं० 11 के अन्तर्गत रामजी साव के घर से अजय दा एवं बलू दास के घर से चंदरा साव मेन रोड तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1461500	29230	2500	As per eproc 2.0	03 माह
53	वार्ड सं० 11 के अन्तर्गत बिरण दास से कपील दास के घर होते हुए पिन्दू दास, सिकन्दर दास, बिलास मौंझी, जितन्द्र मौंझी से राजा मौंझी एवं नन्का मिस्त्री से गया मौंझी एवं अन्य तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1494100	29882	2500	As per eproc 2.0	03 माह
54	वार्ड सं० 11 के अन्तर्गत चंदन कुमार के घर से प्रवेश कुमार एवं अमित कुमार के घर एवं अन्य तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1048300	20966	2500	As per eproc 2.0	03 माह
55	वार्ड सं०-12 के अन्तर्गत गंजू दास के घर से धनजय जी के घर होते हुए टुनटुन जी के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1186000	23720	2500	As per eproc 2.0	03 माह
56	वार्ड सं०-12 के अन्तर्गत हर्ष जी के घर से खैरात अहमद रोड होते हुए फैशन शॉप से खैरात अहमद रोड होते हुए राजेश सिन्हा से उमेश बाबू से भोला जी से आंगनबाड़ी सेंटर एवं अन्य तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	877700	17554	1250	As per eproc 2.0	03 माह
57	वार्ड सं० 12 के अन्तर्गत राजकुमार जी के घर से अमर यादव के घर होते हुए कौशल जी के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	630400	12608	1250	As per eproc 2.0	03 माह
58	वार्ड सं० 12 के अन्तर्गत मोहल्ला रंगबहादुर रोड में सोनू जी के घर से श्रीकान्त जी के घर तक एवं अजय साव के घर से चंदन के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	848800	16976	1250	As per eproc 2.0	03 माह
59	वार्ड सं० 12 के अन्तर्गत बचन बाबु से रणविजय सिंह होते भाया रेन्चो स्कूल होते राजेन्द्र पथ लेन तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	983900	19678	1250	As per eproc 2.0	03 माह
60	वार्ड सं० 13 के अन्तर्गत मो० शमी से मोइजउद्दीन से शकील भाई से कोच निवास से मेन रोड एवं कैशर बाबू से डी०एस०पी० बन्टी जी के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1349200	26984	2500	As per eproc 2.0	03 माह
61	वार्ड सं० 13 के अन्तर्गत बांके गली के रोड़ नं० 07 में मेन रोड से बदन के घर तक एवं नेहाल जी के घर से नसीहा शबनम के घर तक एवं अन्य जगहों पर पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	2370800	47416	5000	As per eproc 2.0	04 माह
62	वार्ड सं० 13 अंतर्गत महल्ला जी०बी० रोड़ मुख्य में पंजाबी कॉलोनी मोड़ से नई गोदाम मोड़ तक रोड़ का पलैक का कार्य एवं पंजाबी कॉलोनी मोड़ से सागर ज्वेलर पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1024800	20496	2500	As per eproc 2.0	03 माह
63	वार्ड सं० 13 अंतर्गत महल्ला पंजाबी कॉलोनी में शंकर सिंह के घर से प्रकाश कुमार के घर तक	152700	3050	500	As per eproc 2.0	02 माह

	पी0सी0सी0 पथ का जिर्णोद्धार।					
64	वार्ड सं0 14 के अन्तर्गत ए0एन0 रोड में बजरंगबली मंदिर के नजदीक एवं टावर चौक से सराय रोड चार मुहानी तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण।	1314400	26288	2500	As per eproc 2.0	03 माह
65	वार्ड सं0 14 के अन्तर्गत महादेव मोबाइल दुकान से जीतेन्द्र यादव एवं शहीद रोड में विश्वकर्मा बाइक सर्विस सेन्टर नियर मिस्टर ओटो इंजीनियर तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण।	1196400	23988	2500	As per eproc 2.0	03 माह
66	वार्ड सं0 14 के अंतर्गत मुस्लिम जी के घर से परवेज जी के घर तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	606800	12136	1250	As per eproc 2.0	03 माह
67	वार्ड सं0 14 के अन्तर्गत पप्पु चौरसीय दुकान से पनहर मस्जिद तक आर0सी0सी0 नाली एवं नेशनल स्कूल के पास कलर्म्बट का निर्माण।	963600	19272	1250	As per eproc 2.0	03 माह
68	वार्ड सं0 15 के अन्तर्गत नाग बंशी सहाय लेन में अनिल प्रसाद के घर से शिव प्रसाद के घर होते हुए मुन्नी देवी से कारु प्रसाद तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	555800	11116	1250	As per eproc 2.0	03 माह
69	वार्ड सं0 15 के अन्तर्गत मीर मुजतर लेन से धनु पंडा से जसीम खान एवं लोकेश बाबु से अफताब अहमद खान तक एवं ए0एन0 रोड में शिव मंदिर से सुरेश वर्णवाल के घर तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	1394300	27886	2500	As per eproc 2.0	03 माह
70	वार्ड सं0 15 के अन्तर्गत निरु देवी से सुशीला देवी के घर से गोपाल जी से संजय जी एवं प्लास्टि शंकर चंद्रवंशी से गोल बगीचा पुलिस अडा तक एवं पुरानी गोदाम रोड में प्रदीप किराना से राजू केसरी तक एवं अन्य जगहों पर आर0सी0सी0 नाली एवं पी0सी0सी0 पथ का निर्माण।	2320900	46418	5000	As per eproc 2.0	04 माह
71	वार्ड सं0 15 के अन्तर्गत कालिया लेन स्थित रामा केशरी से पंकज गुप्ता से शंभु प्रसाद से कपिल देव प्रसाद तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण।	848400	16968	2500	As per eproc 2.0	03 माह
72	वार्ड सं0 16 के अन्तर्गत स्व0 मुखिया जी गुरुद्वारा रोड अतिथि होटल गली में शिव मंदिर से दिनानाथ सिंह एवं शिव मंदिर से स्व0 सरयू बाबू के घर तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	1677600	33552	5000	As per eproc 2.0	03 माह
73	वार्ड सं0 16 के अन्तर्गत गोल बगीचा गुरुद्वारा रोड से अनुराग जी से राजेन्द्र प्रसाद के घर होते हुए उदय जी के घर से अरुण जी एवं पहलाद जी से दिनेश बाबू एवं भोला जी तक एवं गुरुद्वारा रोड से बच्चु लोहानी के घर तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	939300	18786	1250	As per eproc 2.0	03 माह
74	वार्ड सं0 16 के अन्तर्गत होटल अजाद शत्रु से होटल रोकसी होते हुए होटल वंदना एवं होटल आनंद से होटल आलोक तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	1616100	32322	5000	As per eproc 2.0	03 माह
75	वार्ड सं0 17 के अन्तर्गत मुहल्ला गोसाई बाग में अमरनाथ जी के घर से सागर लोहारी और बिटटु जी के घर से गोपाल सिंह के घर तक	162700	3254	500	As per eproc 2.0	02 माह

me

l

	पी0सी0सी0 पथ का निर्माण।					
76	वार्ड सं0 17 के अन्तर्गत मोहल्ला गोसाई बाग में निरज जी के मकान से अंकूश बग्गा के मकान तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण।	1022200	20444	2500	As per eproc 2.0	03 माह
77	वार्ड सं0 17 के अन्तर्गत मोहल्ला गोसाई बाग में बिसन केजरीवाल के घर से गौरभ जी के मकान तक एवं अरुण साव के घर से अमन जी के घर तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण।	1162200	23258	2500	As per eproc 2.0	03 माह
78	वार्ड सं0 17 के अन्तर्गत मोहल्ला गोसाई बाग टेकारी रोड़ राजेश कुमार झुनझुन बाला के घर से दिलीप गोस्वामी तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण।	423400	8468	750	As per eproc 2.0	02 माह
79	वार्ड सं0 17 के अन्तर्गत पंकज सिंह के घर से बरुण मुरारी जी के घर होते हुए विकाश लोहा जी गोसाई बाग तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	776400	15528	1250	As per eproc 2.0	04 माह
80	वार्ड सं0 18 के अन्तर्गत मोहल्ला नाला रोड़ में बद्री प्रसाद वर्णवाल के घर से कन्हाई वर्णवाल के घर तक एवं शिव मंदिर से शिव शंकर वस्त्रालय तक पी0सी0सी0 पथ का उन्नयन एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	434600	8692	750	As per eproc 2.0	03 माह
81	वार्ड सं0 18 के अन्तर्गत गौरेया बाबा से अनिल मिश्रा तक पी0सी0सी0 पथ एवं पवन से मुनेश्वर शर्मा तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण।	1144000	22880	2500	As per eproc 2.0	03 माह
82	वार्ड सं0 19 के अन्तर्गत मोहल्ला आदर्श कॉलोनी में अशोक जी के मकान से बारी रोड तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण।	575300	11506	1250	As per eproc 2.0	03 माह
83	वार्ड सं0 19 के अन्तर्गत किरण चाय दुकान से के0पी0 लेन तक आर0सी0सी0 नाला एवं कल्मर्ट का निर्माण।	137400	2748	500	As per eproc 2.0	02 माह
84	वार्ड सं0 19 के अन्तर्गत सिटी लाईट में बारी रोड के दोनो तरफ लक्ष्मी जी के मकान तक आर0सी0सी0 नाला एवं कल्मर्ट का निर्माण।	2177500	43550	5000	As per eproc 2.0	04 माह
85	वार्ड सं0 19 के अन्तर्गत टननु गुप्ता के घर से टेकारी रोड शिव मंदिर तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	149100	2982	500	As per eproc 2.0	02 माह
86	वार्ड सं0 20 के अन्तर्गत तपन सिंह (राजेश्वरी प्रेस) से जी0बी0 रोड कोतवाली के नजदीक पथ का निर्माण एवं अजय केशरी के मकान से शैलेश केशरी पुरानी गोदाम तेल रोड तक पी0सी0सी0 पथ, आर0सी0सी0 नाला एवं कल्मर्ट का निर्माण।	1038800	20776	2500	As per eproc 2.0	03 माह
87	वार्ड सं0 20 के अन्तर्गत महल्ला मीर सफायत रोड़ में लाल बाबु आटा दुकान से मुन्ना बाबु के घर तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण।	329800	6596	750	As per eproc 2.0	02 माह
88	वार्ड सं0 21 के अन्तर्गत मोहल्ला बारी रोड कसाब टोला में आलम कोरैशी के घर से छोदू कोरैशी के घर तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण।	370400	7408	750	As per eproc 2.0	02 माह
89	वार्ड सं0 21 के अन्तर्गत के0पी0 रोड ओल्ड बौम्बे सेल से हामीद कलाल मार्केट कौर्नर में के0 पी0 रोड तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण।	851350	17027	1250	As per eproc 2.0	03 माह

90	वार्ड सं० 21 के अन्तर्गत मोहल्ला कसाब टोला बारी रोड में आरीफ भाई के मकान से जमील सोनार के दुकान तक आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	1531200	30624	5000	As per eproc 2.0	03 माह
91	वार्ड सं० 22 के अंतर्गत पीरमंसूर रोड में दुर्गा इंटरप्राइजेज से रमना मोड़ तक पेभर ब्लॉक पथवे का निर्माण कार्य।	263700	5274	750	As per eproc 2.0	02 माह
92	वार्ड सं० 22 के अन्तर्गत महल्ला रमना में अवलू मिस्त्री के घर से झुनझुन यादव के घर होते हुए भवन राम एवं प्राईमरी स्कूल तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1394000	27880	2500	As per eproc 2.0	03 माह
93	वार्ड सं० 23 के अन्तर्गत मोहल्ला मिल्लत कॉलोनी में मास्टर नईम साहब के घर से रज्जाक भाई के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	763500	15270	1250	As per eproc 2.0	03 माह
94	वार्ड सं० 23 के अन्तर्गत मोहल्ला बारी रोड एनायत कॉलोनी के कॉर्नर उमर कुरैशी के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	628600	12572	1250	As per eproc 2.0	03 माह
95	वार्ड सं० 23 के अन्तर्गत मोहल्ला एनायत कॉलोनी डी० ब्लॉक में हसनात के घर से अमन भाई के घर तक आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	732700	14654	1250	As per eproc 2.0	03 माह
96	वार्ड सं० 23 के अन्तर्गत मोहल्ला मिल्लत कॉलोनी में स्वराजपुरी रोड से काशमी मिडिल स्कूल तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	432500	8650	750	As per eproc 2.0	02 माह
97	वार्ड सं० 23 के अन्तर्गत मोहल्ला दुर्गा बाड़ी में अफाक मंजर साहब के घर से डॉ० तनवीर के घर तक आर०सी०सी० नाला एवं पेवर ब्लॉक पथ का निर्माण।	361300	7226	750	As per eproc 2.0	02 माह
98	वार्ड सं० 23 के अन्तर्गत मोहल्ला इनायत कॉलोनी में अकबर अली के घर से मो० परवेज के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	197700	3954	500	As per eproc 2.0	02 माह
99	वार्ड सं० 23 के अन्तर्गत सोसदा कासमी में मदरसा से स्वराजपुरी रोड तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	979900	19598	1250	As per eproc 2.0	03 माह
100	वार्ड सं० 24 के अन्तर्गत मोहल्ला न्यु नगमतीया कॉलोनी में रोड नं० 02, 03 में मो० जुबैर हैदर कुरैशी के गली से हाजी अमन आलम पेन्टर न्यु नगमतियों में मो० शमीम अगरबत्ती के घर से डॉ० सदरुल इसलाम एवं शाहीना मंजिल के घर से हाजी नसीम के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं कभर सहित आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	823000	16460	1250	As per eproc 2.0	02 माह
101	वार्ड सं० 24 के अंतर्गत राम भवन स्वराजपुरी रोड से ए०पी०आई० हॉस्पिटल तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	1713300	34266	5000	As per eproc 2.0	04 माह
102	वार्ड सं० 24 के अन्तर्गत मोहल्ला मारुफगंज में चौद बनीया से अर्जुन प्रजापती एवं नईम हलवाई के दुकान तक पी०सी०सी० पथ की मरम्मत एवं आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	1648500	32970	5000	As per eproc 2.0	04 माह
103	वार्ड सं० 25 के अन्तर्गत मोहल्ला पुरानी करीमगंज सैयारा ट्रेलर से प्राईमरी स्कूल के गली नं० 02 एवं रोड नं० 02 एवं अन्य गलियों में पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1893000	37860	5000	As per eproc 2.0	04 माह

104	वार्ड सं० 25 के अन्तर्गत मोहल्ला करीमगंज रोड नं० 01 में वंजीर आलम के घर होते हुए मो० शकील के गली नं० 07 एवं सादी खान के घर से मो० फाहीमोद्दिन के गली नं० 08 तक तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	890850	17817	1250	As per eproc 2.0	03 माह
105	वार्ड सं० 25 के अन्तर्गत मोहल्ला करीमगंज रोड नं० 01 में ट्रॉस्फार्मर से रेलवे लाईन गली सं० 05 एवं राजा ट्रेलर से रेलवे लेन के गली नं० 09 एवं अन्य गलीयों में आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1610900	32218	5000	As per eproc 2.0	04 माह
106	वार्ड सं० 26 के अन्तर्गत मोहल्ला न्यु करीमगंज रोड सं० 02 में गया हाई स्कूल उत्तर साईड से मो० सकील एवं अन्य लेन में पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	2217100	44342	5000	As per eproc 2.0	04 माह
107	वार्ड सं० 26 के अन्तर्गत मोहल्ला न्यु करीमगंज रोड सं० 02 में मो० हुसैन साहब से मो० नासीर साहब के घर से मो० रांगु एवं अन्य लेन में पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	2489700	49794	5000	As per eproc 2.0	04 माह
108	वार्ड सं-27 के अन्तर्गत मोहल्ला धनिया बगीचा में प्रमेश्वर साव के घर से महाशिव होते हुए अजय महतो के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1618700	32374	5000	As per eproc 2.0	03 माह
109	वार्ड सं०-27 के अन्तर्गत मुहल्ला अलीगंज रोड नं० 24 में मो० कल्लू भाई के घर से मिलिटी साहेब के घर होते हुए मुमताज बनिया के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	933900	18678	1250	As per eproc 2.0	03 माह
110	वार्ड सं० 27 के अंतर्गत मोहल्ला अलीगंज में मो० प्रोफेसर वासीम के घर से मो० खुर्शीद (रिटाईड डी०एम०) के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	581054	11621	1250	As per eproc 2.0	03 माह
111	वार्ड सं० 27 के अंतर्गत कल्याणपुर में दिनेश यादव से अंविका यादव और सिद्धेश्वर यादव से नागेन्द्र यादव तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	785800	15716	1250	As per eproc 2.0	03 माह
112	वार्ड सं०-27 के अन्तर्गत मुहल्ला अलीगंज में मो० इशफुल भाई के घर से मो० सिकंदर भाई के घर तक एवं प्रोफेसर सर्फ आलम के घर से टी०टी० साहब के घर होते हुए प्रो० सरफराज खान के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1318100	26362	2500	As per eproc 2.0	03 माह
113	वार्ड सं० 28 के अंतर्गत मोहल्ला कटारी में अजय प्रजापत के घर से मुख्य पथ तक पैमर ब्लॉक रोड को निर्माण कार्य।	235900	4718	500	As per eproc 2.0	02 माह
114	वार्ड सं०-28 के अन्तर्गत मुहल्ला गजाधर बीघा में श्री विजय यादव के घर से कैल यादव के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	542100	10842	750	As per eproc 2.0	03 माह
115	वार्ड सं० 28 अन्तर्गत महल्ला कटारी में बिनोद प्रसाद के घर से मुख्य पथ तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	980900	19618	1250	As per eproc 2.0	03 माह
116	वार्ड सं० 28 अन्तर्गत बंगाली बिगहा में महेन्द्र मांझी के घर से मिल्डपुरी के घर होते हुए दर्शकर्म स्थान तक आर०सी०सी० नाली एवं पेभर	873500	17470	1250	As per eproc 2.0	03 माह

	ब्लॉक रोड का निर्माण कार्य।					
117	वार्ड सं० 28 के अन्तर्गत मोहल्ला कटारी चमरटोली में भोला रविदास के घर से वकील साहव के घर तक आर०सी०सी० नाली एवं पेभर ब्लॉक रोड का निर्माण कार्य।	717200	14344	1250	As per eproc 2.0	03 माह
118	वार्ड सं० 28 अन्तर्गत महल्ला गजाधर बिगहा मुख्य पथ से देवी स्थान तक पेभर ब्लॉक पथ का निर्माण कार्य।	331400	6628	750	As per eproc 2.0	02 माह
119	वार्ड सं० 28 अन्तर्गत इस्लामगंज में मो० आजाद तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	507700	10154	1250	As per eproc 2.0	03 माह
120	वार्ड सं० 28 अन्तर्गत कटारी स्थित देवी मंदिर कटारी और मस्जिद के समीप तथ नितिश पटेल से किशोरी चौधरी एवं बंगाली बिगहा मुख्य पथ से मुन्नी यादव तक पेभर ब्लॉक एवं नाली निर्माण।	603239	12065	1250	As per eproc 2.0	03 माह
121	वार्ड सं० 28 अन्तर्गत कटारी स्थित कटारी मुख्य पथ में मो० जमाल तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	228200	4564	500	As per eproc 2.0	02 माह
122	वार्ड सं० 28 के अंतर्गत मोहल्ला गौंधी नगर कॉलोनी रोड नं० 03 में शिवनन्दन यादव के घर से निरज जी के घर होते हुए गोपाल शर्मा के घर से उदय प्रसाद गुप्ता के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	1533100	30662	500	As per eproc 2.0	04 माह
123	वार्ड सं० 28 अन्तर्गत मोहल्ला कटारी देवी स्थान से सत्यनारायण ठाकुर के घर तक पेभर ब्लॉक पथ का निर्माण कार्य।	481400	9628	750	As per eproc 2.0	02 माह
124	वार्ड सं०-29 के अन्तर्गत मोहल्ला मुखिया लॉज रोड नं०-2 में अजय यादव के घर से मुकेश यादव के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	315900	6318	750	As per eproc 2.0	02 माह
125	वार्ड सं०-29 के अन्तर्गत मोहल्ला चंदौती में भागीरथ यादव के घर से मेन रोड तक एवं सोहन यादव के घर से मेन रोड तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	348100	6962	750	As per eproc 2.0	02 माह
126	वार्ड सं०-29 के अन्तर्गत चन्दौति रविदास टोला में विभिन्न स्थानों पर पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	1169700	23394	2500	As per eproc 2.0	03 माह
127	वार्ड सं०-29 के अन्तर्गत मोहल्ला चंदौती में बिलाश विशु सिंह के घर से गौतम नगर मेन रोड होते हुए सुरेश यादव के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	409800	8196	750	As per eproc 2.0	02 माह
128	वार्ड सं० 29 अंतर्गत महल्ला विनोवा नगर में मोती दास के घर से सामुदायिक भवन तक एवं साधु मांझी के घर से संजीवन मांझी के घर तक पेभर ब्लॉक पथ एवं नाली का निर्माण।	1530900	30618	5000	As per eproc 2.0	04 माह
129	वार्ड सं० 29 के अंतर्गत मोहल्ला मगध कॉलोनी में श्रीमति नुतन सिंह के घर से न्यू ट्रांसफार्मर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	473833	9477	750	As per eproc 2.0	02 माह
130	वार्ड सं० 29 के अंतर्गत मोहल्ला कलेर में श्री राम विलास मांझी से राजु मांझी के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	603800	12076	1250	As per eproc 2.0	03 माह

131	वार्ड सं०-१ के अंतर्गत मुहल्ला भट्टबीघा में स्वर्गीय लक्ष्मी यादव (नियर शिव मंदिर के पास) से रामजी यादव के घर तक एवं सौदागर यादव के घर से शंभू यादव के घर तक पेभर ब्लॉक पथ का निर्माण।	854200	17084	1250	As per eproc 2.0	03 माह
132	वार्ड सं०-30 के अन्तर्गत मोहल्ला इमलियाचक में बीरेंद्र पासवान (नियर शिव मंदिर के पास) से कमल यादव एवं ईश्वरी चंदवशी के घर होते हुए इमलियाचक प्याऊ पुराना नाली तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	849300	16986	1250	As per eproc 2.0	03 माह
133	वार्ड सं०-30 के अन्तर्गत मोहल्ला भट्टबीघा में राकेश इंजीनियर के घर से डॉ० पंकज कुमार के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1395000	27900	2500	As per eproc 2.0	03 माह
134	वार्ड सं०-30 के अन्तर्गत इमलीयाचक में कटारी मेन रोड से धनवंतरी तक नाली का निर्माण।	1098100	21962	2500	As per eproc 2.0	03 माह
135	वार्ड सं० 30 के अंतर्गत मोहल्ला शहिद भगत सिंह कॉलोनी में श्री विनोद कुमार एल०आई०जी० 135 से संजीव कुमार के घर होते हुए हरि जी एल०आई०जी० 145 तक नाली का निर्माण कार्य।	740930	14819	1250	As per eproc 2.0	03 माह
136	वार्ड सं० 30 के अंतर्गत इमलियाचक स्थित शुभम सिन्हा से राम प्रसाद सिंह तक नाली का निर्माण।	475700	9514	750	As per eproc 2.0	02 माह
137	वार्ड सं० 30 के अंतर्गत पूर्वी शास्त्री नगर रोड़ नं 5 (बी) में चंचला देवी के घर से राजा राम प्रसाद के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	1214800	24296	2500	As per eproc 2.0	03 माह
138	वार्ड सं० 31 के अन्तर्गत मोहल्ला रामपुर में शंभू शरण के घर से अकाश पाल के घर तक एवं हरिशंकर यादव के घर से सुरेश यादव के घर तक पी०सी०सी० पथ का उन्नयन एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1378200	27564	2500	As per eproc 2.0	03 माह
139	वार्ड सं०-31 के अंतर्गत मोहल्ला रामपुर के विभिन्न गलियों में पी०सी०सी० पथ का उन्नयन एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	908900	18178	1250	As per eproc 2.0	03 माह
140	वार्ड सं० 31 के अंतर्गत मोहल्ला रामपुर में श्री लाल बाबु यादव के घर से मनीष पाण्डेय के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	355500	7110	750	As per eproc 2.0	02 माह
141	वार्ड सं० 31 के अंतर्गत मोहल्ला रामपुर में श्री लाल बाबु यादव के घर से सुरेश यादव के घर तक एवं श्री मुन्ना यादव के घर से श्री कुकु यादव के घर तक पी०सी०सी० पथ का उन्नयन कार्य।	624500	12490	1250	As per eproc 2.0	03 माह
142	वार्ड सं० 31 के अंतर्गत महादलित टोला स्थित विभिन्न गलियों में आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1065800	21316	2500	As per eproc 2.0	03 माह
143	वार्ड सं० 31 के अंतर्गत किडजी स्कूल से शिवनारायण बाबु नर्सिंग होम तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	700000	14000	1250	As per eproc 2.0	03 माह
144	वार्ड सं० 31 के अंतर्गत शुभम दास से अर्जुन पासवान के घर होते हुए अम्बेदकर नगर में नाली का निर्माण।	886700	17734	1250	As per eproc 2.0	03 माह

145	वार्ड सं 32 के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ए०के० रंजन के घर से श्री रघुबर दयाल के घर तक एवं राजेश कुमार, डॉ० कृष्णा के घर से श्री रवींद्र सिंह एवं श्री आनंद शर्मा के घर तक आ०सी०सी० नाली की निर्माण।	1830700	36614	5000	As per eproc 2.0	04 माह
146	वार्ड सं 32 के अंतर्गत मोहल्ला ए०पी० कॉलोनी डॉ० आ० के० कुमार से आपोलो डेन्टल हॉस्पिटल रेनेसा तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	1732500	34650	5000	As per eproc 2.0	04 माह
147	वार्ड सं०-32 के अंतर्गत मोहल्ला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में प्रो० सी०एस० राम के घर से श्री चुनु शर्मा के घर तक फैल्क में पेभर ब्लॉक, नाली कि मरम्मत एवं नाली का ढक्कन का निर्माण।	916900	18338	750	As per eproc 2.0	03 माह
148	वार्ड सं०-33 के अंतर्गत मोहल्ला पुलिस लाईन दलित टोला में अर्जुन पासवान के घर से मो० इब्रार के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आ०सी०सी० नाली का निर्माण।	735700	14714	750	As per eproc 2.0	03 माह
149	वार्ड सं०-33 के अंतर्गत मुहल्ला गोवाल बिगहा में श्री पप्पी पासवान के घर से श्री बबन सिंह के घर तक आ०सी०सी० नाली का निर्माण।	604500	12090	750	As per eproc 2.0	03 माह
150	वार्ड सं०-33 के अंतर्गत मोहल्ला पुलिस लाईन में श्री नागेंद्र सिंह के घर से शिव मंदिर होते हुए पुलिस लाईन मुख्य पथ तक पी०सी०सी० पथ का उन्नयन एवं आ०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	1316300	26326	2500	As per eproc 2.0	03 माह
151	वार्ड सं०-33 के अंतर्गत मोहल्ला गोवाल बिगहा पाईन पर श्री पप्पु साव के किराना दुकान से मो० अफजल के घर होते हुए गनोरी मिस्त्री के घर तक पी०सी०सी० पथ उन्नयन एवं निर्माण कार्य।	290000	5800	750	As per eproc 2.0	02 माह
152	वार्ड सं०-34 में मोहल्ला गोवाल बिगहा में बबलू विश्वकर्मा के घर से श्री सुनील विश्वकर्मा एवं श्री मिथलेश यादव के घर से अर्जुन गोस्वामी के घर तक आ०सी०सी० नाली का निर्माण।	398100	7962	750	As per eproc 2.0	02 माह
153	वार्ड सं०-34 में मोहल्ला गोवाल बिगहा में अखिलेश मिस्त्री के घर से श्री बालेश्वर यादव के घर तक आ०सी०सी० नाली निर्माण एवं अखिलेश मिस्त्री के घर से श्री मनोज यादव के घर तक पी०सी०सी० पथ का उन्नयन कार्य।	742300	14846	1250	As per eproc 2.0	03 माह
154	वार्ड सं-34 के अंतर्गत मोहल्ला बंगाली कॉलोनी में अजय मेहता के घर से दिनेश यादव के घर तक आ०सी०सी० नाली का निर्माण एवं श्री विश्वजीत भट्टाचार्या के घर से भोला चक्रवर्ती के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	736050	14721	1250	As per eproc 2.0	03 माह
155	वार्ड सं०-34 में मुहल्ला कृष्ण नगर में श्री ईश्वर भगत के घर से रामानुज मालाकर के घर तक आ०सी०सी० नाली का निर्माण एवं राजेंद्र मालाकार से श्री गिरजा प्रसाद यादव के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	492450	9849	750	As per eproc 2.0	02 माह
156	वार्ड सं०-34 में मोहल्ला गोवाल बिगहा में पईन पर श्री महेन्द्र यादव के घर से श्री महावीर यादव के घर तक आ०सी०सी० नाली निर्माण एवं पी०सी०सी० पथ का उन्नयन कार्य।	727700	14554	1250	As per eproc 2.0	03 माह
157	वार्ड सं-34 के अंतर्गत मोहल्ला गोवाल बिगहा	1078400	21568	2500	As per	03 माह

	मनसा में 1 में मथुरा रावत के घर से श्री विनय सिंह के घर होते हुए श्री सुबोध राजत के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण एवं पी0सी0सी0 पथ का उन्नयन कार्य।				eproc 2.0	
158	वार्ड सं0-34 में मुहल्ला गोवाल बिगहा में सुनील मालाकार के घर से हासीम बनीया के दुकान होते हुए हिन्दी स्कूल तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण एवं पी0सी0सी0 पथ का उन्नयन कार्य।	719500	14390	1250	As per eproc 2.0	03 माह
159	वार्ड सं0-34 में मुहल्ला गोवाल बिगहा में मुन्नी मस्जिद बड़े मिया के घर से अरमान मलिक के घर होते हुए दिलीप बम के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण एवं पी0सी0सी0 पथ कि मरम्मत का कार्य।	1368700	27374	2500	As per eproc 2.0	03 माह
160	वार्ड सं0 35 अंतर्गत प्रिंस मंजिल से लेकर हाफ़िज़ जिलानी के घर तक PCC पथ एवं प्रिंस मंजिल कार्नर से मो0 मन्नान के घर तक RCC नाली निर्माण।	517200	10344	1250	As per eproc 2.0	03 माह
161	वार्ड सं0 35 अंतर्गत मोहल्ला बरतर गली, मौला बख्श के घर से अख्तर मास्टर के घर होते हुए प्रिंसिपल मजहर के घर तक PCC पथ एवं RCC नाली निर्माण।	778000	15560	1250	As per eproc 2.0	03 माह
162	वार्ड सं0 35 अंतर्गत ऐनुल के घर से कलीम साहेब के मार्किट तक PCC पथ एवं RCC नाली निर्माण।	462000	9240	750	As per eproc 2.0	02 माह
163	वार्ड सं0 35 अंतर्गत बिचली मस्जिद से मैदान होते हुए मोबिन अगरबत्ती के घर तक PCC पथ एवं मोबिन अगरबत्ती के घर से नरेश प्रजापत के घर तक आरसीसी नाली का निर्माण कार्य	478200	9564	750	As per eproc 2.0	02 माह
164	वार्ड सं0 35 अंतर्गत मोजाहिर पेंटर के दूकान से मजहर प्रिंसिपल के घर तक PCC पथ एवं मो0 सिराज के घर से पैन नाला तक तक आरसीसी नाली का निर्माण कार्य।	562300	11246	1250	As per eproc 2.0	03 माह
165	वार्ड सं0 35 अंतर्गत डॉ0 हामिद हुसैन के घर से मो0 नसीम के घर होते हुए बरतर मैदान तक PCC पथ एवं RCC नाली निर्माण	1171000	23420	2500	As per eproc 2.0	03 माह
166	वार्ड सं0 35 अंतर्गत (1)पासी टोला में मो0 अफरोज के घर से विकास के घर होते हुए रुपाली के घर तक PCC रोड एवं RCC नाली (2) देवती चौधरी के घर से मुकुर चौधरी के घर तक PCC रोड एवं RCC नाली का निर्माण कार्य।	1002000	20040	2500	As per eproc 2.0	03 माह
167	वार्ड सं0-36 अंतर्गत जयप्रकाश नगर में रोड डॉ0 अनुपम से दरोगा शाह के घर तक बड़ा नाला का RCC कभर का निर्माण।	2148000	42960	5000	As per eproc 2.0	04 माह
168	वार्ड सं0-36 अंतर्गत जयप्रकाश नगर में रोड डॉ0 अनुपम से राजू सिंह के घर तक सड़क निर्माण	1162000	23240	2500	As per eproc 2.0	03 माह
169	वार्ड सं0-36 जयप्रकाश नगर, खत्री जी के घर से में रोड नाली तक पथ एवं नाली, कैपटन साहेब के घर से मेन रोड नाली तक पथ एवं नाली, दरोगा शाह के घर से राजू सिंह के घर तक कभर सहित RCC नाली निर्माण।	740000	14800	1250	As per eproc 2.0	03 माह
170	वार्ड सं0-36 जयप्रकाश नगर रोड न0-3,(1)गौरव सिन्हा के घर से हरिशचंद्र विद्यालय के बाउंडरी तक नाली (2)प्रियदर्शनी भवन से छोटू यादव के बाउंडरी मेन रोड नाली तक कभर सहित RCC नाली निर्माण।	386000	7720	750	As per eproc 2.0	02 माह

171	वार्ड सं०-36 अंतर्गत (1)गेवल बीघा शिव मंदिर नागेन्द्रधनी प्रसाद जी के घर से स्व० अरुण सिन्हा जी के घर होते हुए बबलू जी के घर तक PCC पथ एवं RCC नाली का निर्माण।(2)गेवालबिघा बौलीपर मेन रोड से दिव्यांशी इंटरप्राइजेज तक पथ मरम्मती का कार्य ।	564000	11280	750	As per eproc 2.0	03 माह
172	वार्ड सं०-37 अंतर्गत बिसार तालाब, ओबा माई मंदिर से गौतम बुद्ध स्कूल तक कभर सहित RCC नाली का निर्माण ।	1350000	27000	2500	As per eproc 2.0	03 माह
173	वार्ड सं०-37 अंतर्गत दिग्घी तालाब,मोतिसेन बगीचा में गोपाल यादव के घर से गौतम बुद्ध स्कूल तक कभर सहित RCC नाली एवं पथ का निर्माण ।	812300	16246	1250	As per eproc 2.0	03 माह
174	वार्ड सं०-37 अंतर्गत दिग्घी तालाब,मोतिसेन बगीचा में विजय किशोर जी के घर से दिलीप तांती के घर होते हुए सुरेन्द्र प्रसाद के घर तक कभर सहित RCC नाली एवं पथ का निर्माण ।	931300	18626	1250	As per eproc 2.0	03 माह
175	वार्ड सं०-37 अंतर्गत दिग्घी तालाब,मोतिसेन बगीचा में बसंत प्रसाद के घर से किशोरी प्रसाद के घर तक कभर सहित RCC नाली एवं पथ का निर्माण ।	491200	9824	750	As per eproc 2.0	02 माह
176	वार्ड सं०-37 अंतर्गत दिग्घी तालाब,जोगिया बगीचा में देवी स्थान मंदिर से शंभू पात्रा के घर तक पथ , लक्ष्मी मिस्त्री के घर से मुरारी जी के घर तक कभर सहित RCC नाली एवं पथ का निर्माण ।	497000	9940	750	As per eproc 2.0	03 माह
177	(1)वार्ड सं०-38 अंतर्गत मोहल्ला नादरागंज ,छोटी दाहा गली ,नन्हू डॉ० के घर से सोनू अंसारी के घर होते हुए हैदर अंसारी तक घर तक RCC नाली एवं पथ निर्माण का कार्य । (2)वार्ड सं०-38 अंतर्गत मोहल्ला नादरागंज ,बड़ी दाहा गली ,नौसाद खुरैशी के घर से मिथुन खुरैशी के घर तक तक RCC नाली एवं पथ निर्माण का कार्य । (3)वार्ड सं०-38 अंतर्गत मोहल्ला नादरागंज, स्लॉटर हाउस गली ,बंभू मास्टर के घर से चीना खान के घर तक तक RCC नाली का कार्य ।	1109300	22186	2500	As per eproc 2.0	03 माह
178	(1)वार्ड सं० 38 अंतर्गत मोहल्ला नादरागंज धोबी गली ,शुभम के घर से सातो गुप्ता के घर होते हुए दीपक जी के घर तक PCC पथ एवं RCC नाली (2) प्रहलाद रजक के घर से कपिल रजक के घर तक PCC पथ एवं RCC नाली का निर्माण ।	865000	17300	1250	As per eproc 2.0	03 माह
179	वार्ड सं० 38 अंतर्गत मोहल्ला नादरागंज दरगाह ,डॉ अनवर जी के घर से राजू जी के घर होते हुए बज्जी खान के घर तक PCC पथ एवं RCC नाली का निर्माण ।	515000	10300	1250	As per eproc 2.0	03 माह
180	वार्ड सं० 38 अंतर्गत मोहल्ला नादरागंज कोयरीबारी प्रिंस जी के घर से छोटू जी के घर तक PCC पथ एवं RCC नाली का निर्माण ।	626500	12530	750	As per eproc 2.0	03 माह
181	(1)वार्ड सं० 38 अंतर्गत मोहल्ला नादरागंज पप्पू अंसारी के घर से चीना खान के घर होते हुए मंसूर अंसारी के घर तक PCC पथ एवं चीना खान के घर से मंसूर अंसारी के घर तक RCC नाली (2) साने अली उर्फ मालो के घर से बिस्कुट कारखाना तक के घर तक PCC पथ एवं RCC नाली का निर्माण ।	963400	19268	1250	As per eproc 2.0	03 माह
182	वार्ड सं०-39 अंतर्गत मोहल्ला बहुआर चौरा कुसुम भवन से लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर होते हुए कृष्णा जेनरल स्टोर तक RCC नाली एवं पथ मरम्मति का कार्य ।	2159000	43180	5000	As per eproc 2.0	04 माह
183	वार्ड सं०-39 अंतर्गत (1) मोहल्ला नौवागढ़ी बादल गली में अवधेश राउत के घर से विशाल कुमार के घर	135000	2700	500	As per eproc	02 माह

	तक RCC नाली एवं PCC पथ निर्माण (2)मोहल्ला ब्रह्मिनी घाट ऊपर गली अमिताभ सिन्हा के घर से रामकृष्ण आश्रम मोड़ तक PCC पथ मरम्ति का कार्य				2.0	
184	वार्ड सं0 39 के अंतर्गत मोहल्ला नौवागढ़ी, बबलू महुआर के घर से अनुपम जी के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण एवं पी0सी0सी0 पथ का निर्माण।	1542000	30840	5000	As per eproc 2.0	04 माह
185	वार्ड सं0-40 अंतर्गत मोहल्ला करसिल्ली झारखण्ड भवन से दीपक कुमार के घर तक पथ मरम्ति ,दीपक कुमार के घर से सोनू कुमार के घर तक PCC पथ एवं RCC नाली, दीपक कुमार के घर से सामुदायिक भवन तक PCC पथ निर्माण।	243300	4866	500	As per eproc 2.0	02 माह
186	वार्ड सं0-40 अंतर्गत मोहल्ला सूर्यकुण्ड दक्षिणी छोर गंगा विष्णु भवन से अनिल गुप्ता के घर तक ,+2 उच्च विद्यालय भोला गृह आश्रम वाले गली में RCC नाली एवं पथ का कार्य।	701000	14020	1250	As per eproc 2.0	03 माह
187	वार्ड सं0-40 अंतर्गत मोहल्ला उपडीह में धीरेन्द्र सिंह के मकान से जीतेन्द्र पाण्डेय के घर तक RCC नाली एवं पथ मरम्ति का कार्य।	710000	14200	1250	As per eproc 2.0	03 माह
188	वार्ड सं0-40 अंतर्गत मोहल्ला उपडीह में ,रक्षा पाण्डेय के घर से संजय कटियार ,राजेंद्र रजक के घर से मोहन रजक के घर तक ,सरमन बाबा के घर से राजेंद्र रजक ,सुजीत कुमार के घर से मनोज बरनवाल के घर तक RCC नाली एवं पथ निर्माण ,मोहन रजक के घर से मनोज बरनवाल के घर तक पथ मरम्ति का कार्य।	1071000	21420	2500	As per eproc 2.0	03 माह
189	वार्ड सं0 40 के अंतर्गत गजाधर लाल से आदित्य कुमार तक पथ एवं नाली का निर्माण।	583000	11660	1250	As per eproc 2.0	03 माह
190	वार्ड सं0 40 के अंतर्गत मोहल्ला करसिल्ली में आदित्य बाबा के घर से स्व0 सुबोध सिन्हा के घर तक आर0सी0सी0 नाली एवं पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य।	584000	11680	1250	As per eproc 2.0	03 माह
191	वार्ड सं0 41 के अंतर्गत मोहल्ला चमरटोली पुलिस अड्डा में सुदामा दास के घर से ओपेन बिरला माईड स्कूल होते हुए ममता किराना दुकान तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	2442874	48857	5000	As per eproc 2.0	04 माह
192	वार्ड सं0 41 के अंतर्गत मोहल्ला दुर्गा स्थान संगत गली में मोहन मिस्त्री के घर से चंद्रकिशोर प्रजापत के घर होते हुए शालिनी सिन्हा से निराली जी के घर तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	743542	14871	1250	As per eproc 2.0	03 माह
193	वार्ड सं0 41 के अंतर्गत मोहल्ला संगम गली में स्व0 राजेन्द्र चौधरी के घर से लाला होटल होते हुए राजकुमार चौधरी के घर तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	1037215	20744	2500	As per eproc 2.0	03 माह
194	वार्ड सं0 41 के अंतर्गत मोहल्ला संगत गली पहाड़ पर राजू रजक के घर से राजेन्द्र प्रसाद के घर होते हुए माखो देवी के घर से प्रतिमा देवी के घर तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	410791	8216	750	As per eproc 2.0	02 माह
195	वार्ड सं0 41 के अंतर्गत मोहल्ला शिवशक्ति कॉलोनी स्थित राकेश सिंह के घर से गुप्ता चाची के घर तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	920897	18418	1250	As per eproc 2.0	03 माह

196	वार्ड सं० 1 के अंतर्गत मोहल्ला संगत गली पहाड़ पर रिकू देवी के घर से विक्की रजक के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली निर्माण।	266642	5333	750	As per eproc 2.0	02 माह
197	(1) वार्ड सं० 42 अंतर्गत मोहल्ला टिलहा धर्मशाला, आज़ाद भवन गली, दिलीप सोनी के घर से आजाद भवन एवं आज़ाद भवन से भारत मिस्त्री (2) मोहल्ला टिलहा धर्मशाला, पश्चमी गली भोला साव के घर से संजय रजक (मेन रोड) के घर तक (3) चन्दन जी के घर से मुस्कान ब्यूटी पार्लर, मनोज जी का गली एवं सुमित जी का गली, तक PCC पथ एवं RCC नाली का निर्माण।	1812000	36240	5000	As per eproc 2.0	04 माह
198	वार्ड सं० 42 अंतर्गत मायाधाम कॉलोनी, युद्धिष्ठिर पाण्डेय के घर से अखिलेश जी के घर होते हुए चौरसिया जी के घर तक पथ एवं RCC नाली निर्माण।	851000	17020	1250	As per eproc 2.0	03 माह
199	वार्ड सं० 42 अंतर्गत मोहल्ला चाँद चौरा पप्पू सिन्हा के घर से हरिनंदन प्रसाद के घर तक नाली (2) सेवादल रोड, चम्पत गली शशि प्रसाद के घर से जीतेन्द्र सिंह के घर तक पथ एवं RCC नाली का निर्माण।	555700	11114	1250	As per eproc 2.0	03 माह
200	वार्ड सं० 42 अंतर्गत मोहल्ला टिलहा धर्मशाला पश्चिम, बद्री बाबु गली, प्रमोद कुमार के घर से टिकू रजक तक नाली एवं पथ (2) मोहल्ला हरि पाण्डेय लेन शिवपूजन जी के घर से रंजित सिन्हा जी के घर तक नाली निर्माण।	1635000	32700	5000	As per eproc 2.0	04 माह
201	वार्ड सं० 42 अंतर्गत मोहल्ला नौवागढ़ी, मौलागंज, कन्हैया प्रसाद के घर से स्व० सरजू सिंह एवं सतीश कुमार केशरी जी के घर होते हुए मेन रोड तक पथ एवं RCC नाली (2) मौलागंज अरुण शर्मा जी के घर से संजय बरनवाल जी के घर तक पथ एवं RCC नाली निर्माण।	1030000	20600	2500	As per eproc 2.0	03 माह
202	वार्ड सं० 43 के अंतर्गत मोहल्ला भैरो स्थान में श्री गोपाल प्रसाद के घर से संजय बाबा, मनोज गिरी के घर होते हुए लल्लू बाबू एवं अन्य जगहों पर पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	2027800	40556	5000	As per eproc 2.0	04 माह
203	वार्ड सं० 43 के अंतर्गत गोदावरी कुम्हार टोली के विभिन्न पथों में पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1151100	23022	2500	As per eproc 2.0	03 माह
204	वार्ड सं० 43 के अंतर्गत मोहल्ला गोदावरी भैरो स्थान के विभिन्न गलियों में पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1842600	36852	5000	As per eproc 2.0	03 माह
205	वार्ड सं० 44 के अंतर्गत मोहल्ला माइनपुर में मुन्ना यादव के घर से अरुण यादव के घर होते हुए मनोज यादव के घर से महेन्द्र साव नियर मंगला गौरी तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली निर्माण।	1271015	25420	2500	As per eproc 2.0	03 माह
206	वार्ड सं० 44 के अंतर्गत दुर्गा यादव के घर से सतीश यादव के घर होते हुए गोरा पासवान के घर से रघु पासवान से नन्का पासवान के घर तक आर०सी०सी० नाली निर्माण।	1023793	20476	2500	As per eproc 2.0	03 माह
207	वार्ड सं० 44 के अंतर्गत महावीर यादव के घर से दुखित गिरी के घर होते हुए कमलेश चन्द्रवंशी से जैतुन पासवान के घर तक आर०सी०सी० नाली निर्माण।	883682	17674	1250	As per eproc 2.0	03 माह

208	वार्ड सं० ० के अंतर्गत लखन प्रजापत के घर से उदय कुमार के घर होते हुए रामेश्वर रविदास के घर तक आर०सी०सी० नाली निर्माण।	502325	10047	1250	As per eproc 2.0	02 माह
209	वार्ड सं० 44 के अंतर्गत दिनेश्वर प्रसाद से मेन नाला तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	1253766	25075	2500	As per eproc 2.0	03 माह
210	वार्ड सं० 44 के अंतर्गत स्व० रामजी यादव से अनिल कुमार सिन्हा के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	1338144	26763	2500	As per eproc 2.0	03 माह
211	वार्ड सं० 44 के अंतर्गत रीता सिन्हा से मुख्य नाला तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	664204	13284	1250	As per eproc 2.0	03 माह
212	वार्ड सं० 44 के अंतर्गत ब्रह्म स्थान से महावीर यादव के घर होते हुए कामेश्वर पासवान के घर से भगत के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1780056	35601	5000	As per eproc 2.0	03 माह
213	वार्ड सं० 45 के अंतर्गत मो०-घुघरीटाँड में शालिग्राम झा से रोड नं०- 03 तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली निर्माण।	456095	9122	750	As per eproc 2.0	02 माह
214	वार्ड सं० 45 के अंतर्गत बाईपास में कृष्णा कुमार से अतुल शोरूम के पीछे तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली निर्माण।	848238	16965	1250	As per eproc 2.0	03 माह
215	वार्ड सं० 45 अंतर्गत मोहल्ला दण्डीबाग में अनिल सिंह के घर से स्व० बलदेव सिंह के घर होते हुए अरविन्द प्रसाद से आर्युवेदिक कॉलेज तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली निर्माण।	1560587	31212	5000	As per eproc 2.0	04 माह
216	वार्ड सं० 45 के अंतर्गत महल्ला धुधडीटांड में बड़ा कब्रिस्तान में पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	751636	15033	1250	As per eproc 2.0	03 माह
217	वार्ड सं० 45 के अंतर्गत महल्ला धुधडीटांड में बड़ा कब्रिस्तान में शेड का कार्य।	1106222	22124	2500	As per eproc 2.0	03 माह
218	वार्ड सं० 46 अंतर्गत मो०- गोपी विगहा नन्कु यादव के घर से सत्येन्द्र यादव के घर होते हुए चंद्रा यादव के घर से गुड्डु यादव से मुन्ना यादव तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली निर्माण।	1374116	27482	2500	As per eproc 2.0	03 माह
219	वार्ड सं० 46 के अंतर्गत मोहल्ला केन्दुई छोटन विगहा में वसंत यादव के घर से कमल यादव के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली निर्माण।	642167	12843	1250	As per eproc 2.0	03 माह
220	वार्ड सं० 46 के अंतर्गत मोहल्ला- केन्दुआ में मो० फिरोज के घर से मो० बादशाह के घर होते हुए मो० बाविदा के घर से केलु पासवान के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली निर्माण।	666323	13326	1250	As per eproc 2.0	03 माह
221	वार्ड सं० 46 के अंतर्गत मोहल्ला मधुसुदन कॉलनी एस० प्रसाद के घर से गया बोधगया मुख्य पथ पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली निर्माण।	1207414	24148	2500	As per eproc 2.0	03 माह
222	वार्ड सं० 46 अंतर्गत मोहल्ला अशोक बिहार कॉलोनी मे गोलु सिन्हा के घर से राकेश यादव के घर होते हुए ट्रनिंग पोईट के घर से शंकुतला भवन होते हुए विन्देश्वरी पाण्डेय के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली निर्माण।	1550089	31002	5000	As per eproc 2.0	04 माह

223	वार्ड सं० ० अंतर्गत महल्ला सविता बिहार केन्दुई में रविन्द्र कुमार गुप्ता के घर से प्रेम प्रकाश के घर होते हुये अंबिका सिंह के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	959300	19186	1250	As per eproc 2.0	03 माह
224	वार्ड सं० 46 अंतर्गत महल्ला सविता बिहार केन्दुई में सुनील कुमार गुप्ता के घर से अशोक कुमार सिंह के घर होते हुये प्रमोद कुमार वकील के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	1370000	27400	2500	As per eproc 2.0	03 माह
225	वार्ड सं० 46 अंतर्गत मोहल्ला केन्दुई में डॉ० अरविंद कुमार सिंह के घर से विनय कुमार सिंह के घर होते हुए दिलिप कुमार सिंह के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली निर्माण।	1600600	32012	5000	As per eproc 2.0	04 माह
226	वार्ड सं० 47 के अन्तर्गत महल्ला-भीम नगर में सलेज मिस्त्री के घर से सरयू दास के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1094493	21890	2500	As per eproc 2.0	03 माह
227	वार्ड सं० 47 के अन्तर्गत महल्ला- खजाहॉपुर में बैजनाथ मिस्त्री के घर से सुरेश मिस्त्री के घर होते हुए संतराम के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर० सी०सी० नाली का निर्माण।	1036002	20720	2500	As per eproc 2.0	03 माह
228	वार्ड सं० 47 के अन्तर्गत पानी टंकी (गढ़ पर) से तस्लीम के घर तक आर० सी०सी० नाली का निर्माण।	516434	10329	1250	As per eproc 2.0	03 माह
229	वार्ड सं० 47 के अन्तर्गत महल्ला-भीम नगर में दुर्गा यादव के घर से देवमन्ती के घर होते हुए रघुनंदन दास के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	746429	14929	1250	As per eproc 2.0	03 माह
230	वार्ड सं० 47 के अन्तर्गत महल्ला-जोड़ा मस्जिद (गढ़ पर) ईश्वरी चौधरी के घर से कारू चौधरी के घर होते हुए मनोज रजक के घर से तस्लीम घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	600404	12008	1250	As per eproc 2.0	03 माह
231	वार्ड सं० 47 के अन्तर्गत महल्ला गोपालगंज रोड़ में अजय मालाकार के घर से भरत प्रसाद के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	892600	17852	1250	As per eproc 2.0	03 माह
232	वार्ड सं० 47 के अन्तर्गत महल्ला परमौती मंदिर गेट से मुख्य पथ तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1195961	23920	2500	As per eproc 2.0	03 माह
233	वार्ड सं० 48 के अंतर्गत मो० फईम मिस्त्री के घर से लेकर रियाज के घर तक नाली एवं पी०सी०सी० पथ निर्माण।	223170	4463	500	As per eproc 2.0	02 माह
234	वार्ड सं० 48 के अंतर्गत कमलेश चौधरी के घर से लेकर उमेश साव के घर तक नाली एवं पी०सी०सी० पथ निर्माण।	446759	8935	750	As per eproc 2.0	02 माह
235	वार्ड सं० 48 के अंतर्गत हेड मानपुर पठान टोली शहीद मास्टर के घर से लेकर जमशेद के घर तक नाली एवं पी०सी०सी० पथ निर्माण।	401486	8030	750	As per eproc 2.0	02 माह
236	वार्ड सं० 48 के अंतर्गत हेड मानपुर जोड़ा मस्जिद गणेश भवन से लेकर शिव मंदिर मेन रोड तक नाली निर्माण।	628971	12579	1250	As per eproc 2.0	03 माह
237	वार्ड सं० 48 अंतर्गत सूर्य पोखरा गिरानी प्रसाद के घर से लेकर दिनेश प्रसाद के घर तक एवं राजेश प्रसाद के घर से लेकर हरि ओम पटवा के घर तक नाली एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	1003212	20064	2500	As per eproc 2.0	03 माह

238	वार्ड सं 48 अंतर्गत मो० सेराज के घर से लेकर गुड्डू के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	114054	2281	500	As per eproc 2.0	02 माह
239	वार्ड सं 48 अंतर्गत संजय पटवा के घर से लेकर अर्जून साव के घर तक नाली एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	1220230	24405	2500	As per eproc 2.0	03 माह
240	वार्ड सं 48 अंतर्गत मानपुर शिवचरण लेन मुरारी राव के घर से लेकर समर पासवान के घर तक नाली एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	634637	12693	1250	As per eproc 2.0	03 माह
241	वार्ड सं 49 के अंतर्गत तांतीटोला में प्रेम प्रकाश पटवा के घर से होते हुए निमतर मंदिर तक भाया हिरा साव एवं गुलाब तांती के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	574263	11485	1250	As per eproc 2.0	03 माह
242	वार्ड सं 49 के अंतर्गत मानपुर पेहानी बकरौर गली में लिंक गली में डुलेशवर प्रसाद के घर से होते हुए राम बाबु और मोती चोरु से होते हुए राजेंद्र साव के घर तक नाली एवं पी०सी०सी० पथ निर्माण।	1914092	38282	5000	As per eproc 2.0	04 माह
243	वार्ड सं 49 के अंतर्गत वरुण टोला उमेश पटवा के घर से होते हुए फल्धारी बाबु के घर तक भाया आकाश जी के घर से होते हुए दिलीप प्रसाद के घर तक और मानपुर पेहानी पुरानी मदरसा में अजय चौधरी के घर से होते हुए धोबी जी के घर तक और प्रेम सलमान खान के दुकान तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	698072	13961	1250	As per eproc 2.0	03 माह
244	वार्ड सं 49 के अंतर्गत नई दिल्ली पार्क के पास बबलू जी मकान होते हुए लांडा जी के घर तक भाया लेखराज जी के गली तक नाली एवं पी०सी०सी० पथ निर्माण।	1104757	22095	2500	As per eproc 2.0	03 माह
245	वार्ड सं 49 के अंतर्गत हुसैनी मस्जिद से होते हुए सरफराज जी के घर तक और रेशमा खातून के घर से होते हुए सादिक जी भाया नवसाद जी के घर तक नाली एवं पी०सी०सी० पथ निर्माण।	721876	14438	1250	As per eproc 2.0	03 माह
246	वार्ड सं 49 अंतर्गत मस्जिद से होते हुए हबु मियां के घर होते हुए चौधरी जी भाया जीतनारायण जी के घर तक नाली निर्माण	1823548	36471	5000	As per eproc 2.0	03 माह
247	वार्ड सं 50 के अंतर्गत देवेन्द्र साव के घर से शैलेश कुमार के घर तक एवं बच्चू पाण्डेय के घर से ठाकुर बाड़ी तक नाली एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	532185	10644	1250	As per eproc 2.0	03 माह
248	वार्ड सं 50 के अंतर्गत राम खेलावन साह के घर से महेंद्र सिंह के घर तक नाली एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	542268	10845	1250	As per eproc 2.0	03 माह
249	वार्ड सं 50 के अंतर्गत युगल यादव के घर से बिरेन्द्र के घर तक नाली एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	771744	15435	1250	As per eproc 2.0	03 माह
250	वार्ड सं 50 के अंतर्गत लक्ष्मी साव के घर से अशोक सिंह के घर तक नाली एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	648230	12965	1250	As per eproc 2.0	03 माह
251	वार्ड सं 50 के अंतर्गत उपेन्द्र शर्मा के घर से किशोर सर के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	213056	4261	500	As per eproc 2.0	02 माह
252	वार्ड सं 50 के अंतर्गत रविदास जी के घर से बिरेन्द्र सिंह के घर तक पी०सी०सी० पथ का	931314	18626	1250	As per eproc 2.0	03 माह

	निर्माण।					
253	वार्ड सं० 50 के अंतर्गत मानपुर खिजरसराय मेन रोड से प्रेम शंकर के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	274713	5494	750	As per eproc 2.0	02 माह
254	वार्ड सं० 50 के अंतर्गत बिरेन्द्र सिंह के मकान से मनोज कुमार के मकान तक एवं दिलीप सिंह के घर से योगेन्द्र के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	386010	7720	750	As per eproc 2.0	02 माह
255	वार्ड सं० 50 के अंतर्गत सुरेन्द्र प्रसाद के घर से योगेन्द्र सिंह के घर तक नाली एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	732199	14644	1250	As per eproc 2.0	03 माह
256	वार्ड सं०-51 के अंतर्गत मुहल्ला सीधी टोला में दिनेश प्रसाद के घर से केदार ताँती, धर्मेन्द्र प्रसाद एवं फौदारी केवानी के घर होते हुए शंकर बाबा के घर तक पी०सी०सी० पथ का उन्नयन कार्य एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	2488900	49778	5000	As per eproc 2.0	04 माह
257	वार्ड सं०-51 के अंतर्गत मुहल्ला तेली टोला में भुटानी ताँती के घर से गणेश प्रसाद एवं तेली टोला धर्मशाला होते हुए ग्रिन मेडिकल स्टोर तक पी०सी०सी० पथ का उन्नयन कार्य एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	1854300	37086	5000	As per eproc 2.0	04 माह
258	वार्ड सं० 52 के अंतर्गत डॉ० रंजीत के घर से विनोद भारती के घर तक अवशेष भाग में पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	395066	7901	750	As per eproc 2.0	02 माह
259	वार्ड सं० 52 के अंतर्गत दुर्गापुरी कॉलोनी घीरेन्द्र जी के घर से बिरजू जी के घर होते हुए कृष्णा जी के घर होते हुए मेन रोड तक नाली एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	1792711	35854	5000	As per eproc 2.0	04 माह
260	वार्ड सं० 52 के अंतर्गत रतन जी के घर से अभिषेक जी के घर होते हुए पप्पू जी के घर तक नाली का निर्माण।	563536	11271	1250	As per eproc 2.0	03 माह
261	वार्ड सं० 52 के अंतर्गत विकाश के घर से मनोज सिन्हा के घर होते हुए कौशल पाण्डेय के घर तक नाली एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	1195864	23917	2500	As per eproc 2.0	03 माह
262	वार्ड सं० 52 के अंतर्गत अवधेश सिंह के घर से बिरेन्द्र सिंह के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	1151689	23034	2500	As per eproc 2.0	03 माह
263	वार्ड सं० 52 के अंतर्गत मनोज यादव के घर से सत्येन्द्र कुमार के घर होते हुए शिवनंदन प्रसाद के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	1587375	31748	5000	As per eproc 2.0	04 माह
264	वार्ड सं० 53 अंतर्गत मोहल्ला कृष्णापुरी में राजा के घर से पैन नाला तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली निर्माण।	758877	15178	1250	As per eproc 2.0	03 माह
265	वार्ड सं० 53 अंतर्गत मोहल्ला कृष्णापुरी में शैलेश शर्मा के घर से राजेन्द्र यादव के घर होते हुए दिनेश यादव के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	1578316	31566	5000	As per eproc 2.0	04 माह
266	वार्ड सं० 53 अंतर्गत मोहल्ला-सलेमपुर जहाँगीर के घर से हसन के घर होते हुए उर्दू मिडिल स्कूल से अशरद के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली निर्माण।	1603632	32073	5000	As per eproc 2.0	04 माह
267	वार्ड सं० 53 मोहल्ला लखीबाग में रामानुज शर्मा के घर से संजय शर्मा के घर तक पी०सी०सी०	611610	12232	1250	As per eproc	03 माह

	पथ एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण।				2.0	
268	वार्ड सं0 53 के अंतर्गत मुहल्ला लखीबाग में रामबल्लभ बाबु से घाट तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	1068077	21362	2500	As per eproc 2.0	03 माह
269	वार्ड सं0 53 के अंतर्गत मुहल्ला खांटागी कोठी में रामानन्द सिंह के घर से बंसत बाबु के घर तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	642815	12856	1250	As per eproc 2.0	03 माह
270	वार्ड सं0 53 के अंतर्गत मोहल्ला लखीबाग में धीरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्ना नेता से पश्चिम साईड मंदिर से होते हुए विशाल कुमार से प्रभु केवट के घर तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	1090707	21814	2500	As per eproc 2.0	03 माह
271	वार्ड सं0 53 के अंतर्गत सलेमपुर मोड़ होते हुए सुरेन्द्र यादव के घर से जयदीप अस्पताल से पईन तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण	501743	10035	1250	As per eproc 2.0	02 माह

नोट:— Bidders Should submit Bid Processing fee thorough Online Payment as per Amount generated on Website www.eproc2.bihar.gov.in

8. निविदा की वैधता अवधि :120 दिन (निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि से)
09. निविदा कागजात अपलोड करने के पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" निम्न विधि से जमा करना होगा:—
 - (i) "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet Payment gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS.
 - (ii) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/ Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/ Holiday or any other reasons
10. संबंधित जिला के पथ निर्माण विभाग में ठेकेदार निबंधन नियमावली के श्रेणी-4 में निबंधन होना अनिवार्य है।
11. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in अथवा www.prdbihar.gov.in में देखा जा सकता है।
12. ई-टेन्डरिंग के प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को www.eproc2.bihar.gov.in पर पंजीकृत होना होगा, जिससे उन्हें
(उपयोगकर्ता का नाम) User ID, (पासवर्ड) Password एवं (अंकीय हस्ताक्षर) Digital Signature निर्गत की जायेगी। यह उन्हें वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने/ई-टेन्डर में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
13. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
14. स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी-4 में निबंधित संवेदको के पास सभी कार्य विभागों द्वारा आवंटित कार्यों में से Existing Commitment यदि 75.00 लाख (पच्चहतर लाख)रुपये से अधिक है तो वे संवेदक इस निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
15. परिमाण विपत्र:—
 - (i) उपर्युक्त निविदा में परिमाण विपत्र का मूल्य E-Payment mode (i.e Credit/Debit Card and

Net Banking) के माध्यम से भुगतये हो, जमा किया जाना चाहिए।

(ii) अग्रधन की राशि

(क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी, जो न्यूनतम 100 के गुणक में होगी।

(ख) अग्रधन की राशि E-Payment mode (i.e. Credit/Debit card and Net Banking) के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

16. (A) 25 लाख तक के निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय अभिकार्ता श्रेणी-4 में गयाजी जिला के लिए संबंधित पथ प्रमंडल से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

(B) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए जिसे स्वसत्यापित माना जायेगा।

(क) वैद्य निबंधन प्रमाण-पत्र की प्रति।

(ख) पैन कार्ड की प्रति

(ग) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र की प्रति।

(घ) अग्रधन राशि की प्रति।

(ङ) चरित्र प्रमाण पत्र (एकरारनामा के समय भी दिया जा सकता है/गृह विभाग, बिहार की अद्यतन अधिसूचना के अनुरूप)

(C) संवेदक के अधीन लंबित (सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment (On Going) कार्यों की राशि सहित सूची अपलोड करना है।

(D) घोषणा प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र (निविदा अभिलेख के साथ अपलोड करना एवं एकरारनामा के समय मूल में समर्पित करना)

"मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम).....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री.....

..... शपथ पूर्वक घोषण करता/ करती हूँ कि :-

(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकार/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।

(ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल /नगर निकाय के कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता/ कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/ लेखापाल/कर्मियों के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं है।

(ङ) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website (www.eproc2.bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा, जो स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए। संवेदक Scan कर कागजातों पर अपलोड करने के पूर्व सूचिबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके।

(E) प्रतिशत दर निविदा

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में)

2

अंकित किया जाय। अंक एवं शब्दों में अंकित दर में अंतर आने पर उस संवेदक का निविदा अमान्य कर दिया जा सकता है।

(ख) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(ग) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(घ) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(ङ) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

17. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/ किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्ही अंश/ अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

18. निविदा निष्पादन:

(1) यदि निविदा की कंडिका संख्या-16 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

(2) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

(3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर एक समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ यदि आवश्यकता दर प्राक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

(4) i. प्रथम बार Single Tender प्राप्त होने पर पुनः निविदा करनी होगी।

ii. पुनः निविदा में Single tender एवं BOQ से 10% से अधिक दर वाली निविदा पर निर्णय सक्षम प्राधिकार से एक स्तर उपर के पदाधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

19. एकरारनामा :

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 (कंडिका-23 बिलोपित) F2 पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट्ट उसकी आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जानेवाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निर्देशों का पालन करना होगा।

20 अन्य शर्तें :

(क) निविदा के निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

(ख) प्राकलित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।

21. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार (Defect Liability Period) की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 6 माह होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही जमानत की राशि एवं अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) विमुक्त की जायेगी।

22. E-Tendering में कार्यालय द्वारा Download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।
23. तकनीकी बीड में निविदा का उतना कागजात संलग्न करे जितना निविदा शर्तों की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं की पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल संख्या-01, गयाजी से संपर्क कर सकते हैं।
24. In the unlikely event of the server of www.eproc2.bihar.gov.in being down for more than two Consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving times stipulated in the original NIT.
25. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission and they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/ visibility of the scanned & uploaded file by them.
26. The bidders must use eproc-2 Compatible MS Office version of required size and should be in M.S. Word, M.S. Excel, PDF and JPEG Formats.
27. No claim shall be entertained on account of description of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.
28. In exceptional circumstances, the competent authority, UD & HD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.
29. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.
30. The Bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-Procurement website (www.eproc2.bihar.gov.in) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., in support of their eligibility criteria/ technical bids and other certificates/ documents in the e-Procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness/ authenticity.
31. As per RCD letter no-7482 (S) Dated-28.12.2023 if any bidder withdraws its bid during bid validity period, The EMD will be forfeited and accordingly action can be taken as per clause of 11 (d) (II) and (x) of Bihar contractor registration rules 2007.
32. Bids from joint ventures are not allowed for this work as per RCD Bihar, Patna letter no-8131 (s) Dated-24.07.2012
33. Corrigendum/ addendum, if any, will be published on the eproc 2.0 only. Newspaper Publication is not mandatory.

8


34. Bid evaluation will be done on the basis of uploaded document on e-proc 2.0 only

35. संवेदक को योजना में प्रयुक्त होने वाले खनिजों यथा बालु छरी इत्यादि का खनिज विभाग का चालान देना होगा

ज्ञापांक 1818 / 27-7 / 2026

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, पटना को निविदा आमंत्रण सूचना की Soft copy एवं 5 (प्रति राजकीय/राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकशित करने हेतु समर्पित। अनुरोध है कि निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन निविदा डाउनलोड करने की तिथि से 7/10 दिन पूर्व कराने की कृपा की जाय। विशेष जानकारी के लिए www.eproc2.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।


नमर आयुक्त
नगर निगम, गयाजी


नमर आयुक्त
नगर निगम, गयाजी


E. E. 27.7.26
G. M. C.