

**नगर आयुक्त का कार्यालय,
बिहारशरीफ नगर निगम, नालन्दा।**

निविदा आमंत्रण की सूचना (ई-टेंडरिंग द्वारा www.eproc2.bihar.gov.in) के माध्यम से

निविदा आमंत्रण की सूचना संख्या— NIT No-10/2026-27

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि
3. प्री बीड मीटिंग की तिथि एवं समय एवं स्थान

:नगर आयुक्त, बिहारशरीफ नगर निगम।

:दिनांक-28.08.2026

:दिनांक-17.09.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से

अपराह्न 14:00 बजे तक,

कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल-01,
बिहारशरीफ।

4. परिमाण विपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय

:दिनांक-12.09.2026 से दिनांक-24.09.2026 तक,

(www.eproc2.bihar.gov.in)

5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि

:दिनांक-25.09.2026 को समय 15:00 बजे तक।

(www.eproc2.bihar.gov.in)

6. बीड खोलने की तिथि

:दिनांक-28.09.2026 को समय 15:00 बजे के बाद।

7. कार्य की विवरणी—

क्रम संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० में)	अग्रघन की राशि (online के माध्यम से) Website:- www.Eproc2.bihar.gov.in	परिमाण विपत्र का मूल्य (online के माध्यम से) Website:- www.Eproc2.bihar.gov.in	Bid Processing fee (Through Online Payment हेतु प्रोसेसिंग शुल्क)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	वार्ड सं०-०१ में सोहडीह में पच्ची मास्टर के घर से रिन्दु कुमार के घर तक एवं मेहता ज्ञानचंद्र से रामदेव महतो के मकान तक एवं अमरनाथ के घर से मुन्ना महतो के घर तक एवं आत्मानंद के मकान से राकेश कुमार के मकान तक आरसीसी नाली एवं पथ ढलाई का कार्य।	10,01,400	20,100	2500	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
2.	वार्ड सं०-०१ में सोहडीह मस्जिद से मुस्तफा अहमद के घर होते हुए निर्मल साव के मकान तक आरसीसी नाला एवं पथ का निर्माण कार्य।	13,50,300	27,100	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
3.	वार्ड सं०-०२ में फुलवारी मस्जिद से छोडु जी, मो० इकबाल से मुन्ना जी एवं मो० जहाँगीर से मो० सरोज, मो० मुन्ना होते टिन्कु जी के मकान तक एवं कारु महतो के जमीन से महादेव महतो के मकान तक आरसीसी नाला एवं पथ का निर्माण।	13,51,500	27,100	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
4.	वार्ड सं०-०२ सहोखर में सुभाष यादव से महेश यादव होते हुए कुआं होते हुए दयानंद यादव मकान तक एवं धर्मवीर यादव	9,97,000	20,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह

M

	से कारु यादव तक एवं खादी भण्डार से नरेश यादव के कोना तक आरसीसी नाली एवं पथ निर्माण।					
5.	वार्ड सं0-05 में रौशन कुमार के घर से दिलीपचंद कुमार के घर होते पंचाने नदी तक मेन रोड पर मनीषा प्लाइ दुकान से विशाल सुपर मार्ट तक आरसीसी नाली का निर्माण।	23,57,200	47,200	5000	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
6.	वार्ड सं0-05 में पी0एल0 साहु मध्य विद्यालय से पी0एल0 साहु हाई स्कूल होते किसान कॉलेज के पश्चिम गेट तक आरसीसी नाली का निर्माण।	7,43,400	15,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
7.	वार्ड न0-05 में 17 नंबर चौक तालाब पर से कमलेश कुमार के मकान होते अजीत यादव के घर तक आर0सी0सी0 नाला एवं पथ का निर्माण कार्य।	11,38,400	22,800	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
8.	वार्ड सं0-06 आशानगर में किशोरी कर्मचारी से राजकुमार के घर एवं कौशल से अखिलेश के घर तक पथ निर्माण एवं रविश महतो से राज शिक्षा निकेतन के पास बड़ा नाला तक ढक्कन सहित आरसीसी नाली का निर्माण कार्य।	13,59,700	27,200	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
9.	वार्ड सं0-06 में कृष्णा प्रसाद से सुखदेव प्रसाद तक आरसीसी नाली एवं पेभर ब्लॉक पथ एवं भोली जी से मुन्ना प्रसाद होते विकास कुमार के घर तक सड़क का निर्माण।	10,02,400	20,100	2500	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
10.	वार्ड सं0-07 के महादलित टोला में राजेन्द्र प्रसाद से दक्षिण सियाशरण पासवान होते शंकर चौधरी के मकान तक पथ, रेटेनिंग वॉल एवं नाली का निर्माण कार्य।	13,52,900	27,100	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
11.	वार्ड सं0-07 आशानगर में रामचंद्र प्रसाद से इंदल साव के घर तक एवं गिरीश रजक के घर से पलदू रजक के घर तक हबिपुरा में कृष्ण पासवान के मकान से श्रवण पासवान के मकान होते छोटे पासवान के मकान तक आरसीसी नाली एवं पथ एवं हबिपुरा प्राथमिक विद्यालय के पास बोउन्डी वाल का निर्माण कार्य।	10,01,500	20,100	2500	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
12.	वार्ड सं0-08 के जलालपुर में सामुदायिक भवन के पास एवं रविशंकर ठाकुर के घर से इंदु	13,50,500	27,100	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह

7

	पासवान के घर तक पीसीसी ढलाई एवं नाली निर्माण एवं बसार बीघा में रुमी जी के घर से इमरोज जी के तक पीसीसी पथ का निर्माण कार्य।					
13.	वार्ड सं०-०८ मोगल कुआँ में मो० जावेद के मकान से महरुम मो० हसनैन के मकान होते मुस्सू के मकान तक एवं मुज्जफर जी के घर से मो० अंसार के घर तक एवं अरुण जी के मकान से महरुम अंसारी के मकान होते सैफुल के मकान तक एवं अरविन्द जी के घर से मुस्ताक जी के मकान तक आरसीसी नाली एवं पथ का निर्माण कार्य।	21,25,500	42,600	5000	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
14.	वार्ड सं०-०८ मोगल कुआँ में धरमवीर जी के मकान से डाक्टर इकबाल के मकान होते शहीद के मकान तक एवं जलालपुर में रंजीत चौधरी के मकान से स्वर्गीय अर्जुन सेठ के मकान तक एवं मेन रोड पर सुबोध जी के घर से संजय चौधरी के घर तक आरसीसी नाली एवं पथ का निर्माण कार्य।	8,75,000	17,500	1250	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
15.	वार्ड सं०-०९ बॉलीपर दिनेश जी के घर से वेल कुआँ तक एवं खासगंज में ईदगाह के बगल में एवं बुबु महतो के मकान से विनय के मकान एवं नगेन्द्र महतो, रंजीत महतो, सुबोध महतो होते पंचाने नदी तक नाली एवं पथ का निर्माण कार्य।	23,48,300	47,000	5000	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
16.	वार्ड सं०-१० लोहगानी में प्राथमिक विद्यालय लोहगानी से बलराम कुमार के मकान होते मनोज यादव के मकान तक नाली एवं टिकुलीपर मोती यादव के मकान से सुबय यादव के मकान तक नाली एवं पेभर ब्लॉक का निर्माण।	13,48,400	27,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
17.	वार्ड सं०-१० मोहल्ला टिकुलीपर स्वर्गीय जयंत कुमार यादव के घर से संगीता कुमारी के घर होते संजीला कुमारी मेन रोड तक नाली एवं पथ का निर्माण।	9,98,100	20,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
18.	वार्ड सं०-११ मोहल्ला छोटी शेखाना के अड़ान में हाजी इकबाल के मकान से उत्तर छोटी शेखाना मस्जिद के सामने पूरब होते स्टैंड पोस्ट बोरिंग तक पेभर ब्लॉक का कार्य।	11,85,300	23,800	2500	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
19.	वार्ड सं०-११ शेखाना में	11,63,000	23,300	2500	AS per	०२

	लोकमान के मकान से मो० कलम के मकान होते मोनाजीर मिस्त्री होते तारिक इंजीनियर के मकान तक एवं मनव्वर के मकान से मो० शमिम का मकान होते मो० सैयद के बॉउण्डी वॉल तक एवं मो० अनवर के मकान से मो० तनवीर के मकान होते हाजी आलम के मकान तक नाली, पथ एवं पेभर ब्लॉक एवं असलम के मकान से मो० सफुसिन के मकान तक पेभर ब्लॉक का निर्माण।				Eproc2.0 Website	माह
20.	वार्ड सं०-13 छज्जु मोहल्ला में मो० मिराज के मकान से मो० आबिद के मकान होते नूर मियां के मकान होते मिस्टर के मकान तक एवं मो० सलम के मकान से क्यूम कोमरेट के मकान होते तनवीर के मकान होते गुलरेज के मकान तक नाली एवं पथ का निर्माण।	13,49,300	27,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
21.	वार्ड सं०-13 मु०-छज्जु मोहल्ला में नदीम जाफर के मकान से असरफ कसाई के मकान होते मो० नवाब के मकान होते हुए मो० असगर के मकान तक नाली एवं पथ का निर्माण।	9,98,000	20,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
22.	वार्ड सं०-14 मिरदाद में निहाल मलिक के मकान से मो० जियाउद्दीन के मकान से मो० हुमायुं के मकान से मो० गुड्डू, मो० साहिद के मकान होते पर्झ तक एवं मो० साहिद के मकान से मो० अजमल के मकान तक एवं मो० नसीर के मकान से अमीर के मकान तक नाली एवं पथ का निर्माण।	13,49,300	27,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
23.	वार्ड सं०-14 मिरदाद में नदीम खान के मकान से अकिल हैदर के मकान होते मो० शमिम के मकान तक एवं सहनाज खान के मकान से मुमताज के मकान होते मुस्ताक के मकान तक एवं मो० सौएब मलिक के मकान से चांद मलिक के मकान तक एवं मो० अनवर के मकान के समीप नाली एवं पथ का निर्माण।	9,98,300	20,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
24.	वार्ड सं०-14 पतुआना में रंजीत कुमार के मकान से रोड तक एवं नवरत्न प्रसाद के गली में एवं सुनील कुमार के मकान से रोड तक नाली, पथ, पेभर ब्लॉक एवं क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण।	8,59,700	17,200	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह

25.	वार्ड सं0-15 संगत गली में उपेन्द्र प्रसाद के मकान से मेन रोड तक एवं कुंजड़ा गली में मो0 फेकु के मकान से मनोज कुमार के मकान एडवोकेट होते मेन रोड तक एवं नईसराय में अजित कुमार के मकान से रौक्की कुमार के मकान तक एवं जय नारायण प्रसाद के मकान के पास में एवं जितु कुमार के मकान से श्यामसुन्दर साव होते गिरजनन्दन प्रसाद के मकान तक एवं पप्पू कुमार के मकान के बगल में एवं धोबिया गली में राजेन्द्र प्रसाद के मकान से गोपाल महतो के मकान तक एवं गन्दारी सिंह के मकान के समीप नाली, पथ एवं पेभर ब्लॉक का निर्माण।	13,49,400	27,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
26.	वार्ड सं0-15 नरसलीगंज में राजनन्दन प्रसाद के जमीन से चंदन कुमार के मकान होते नीतीश कुमार के मकान होते मनोहर प्रसाद के मकान तक नाली का निर्माण।	9,97,300	20,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
27.	वार्ड सं0-16 अम्बेर उच्चापर रामप्रवेश सिंह के मकान से महेन्द्र प्रसाद के मकान होते सदन सिंह तक एवं लाल बाबू के मकान के पास एवं उदय कुमार के मकान के पास एवं मोहदीनगर में अभय शंकर के मकान से मुकेश कुमार के मकान तक एवं मनी शंकर प्रसाद के मकान से वरुण कुमार सिंह के मकान तक नाली एवं पथ का निर्माण।	12,07,300	24,200	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
28.	वार्ड सं0-16 अम्बेर महारानी गली में प्रयाग साव के मकान से सरस्वती निवास होते रंजीत कुमार, भूषण कुमार, सुनील कुमार के मकान होते पन्ना लाल के मकान तक एवं मक्कु प्रसाद के मकान से पल्लू राम के मकान तक एवं अम्बेर में ललित शर्मा के मकान से दिनेश शर्मा के मकान होते स्वर्गीय राम कृष्णा शर्मा के मकान तक नाली एवं पथ एवं भूषण शर्मा के मकान से मदन मोहन प्रसाद के मकान तक आर0सी0सी0 ढक्कन का निर्माण।	13,74,500	27,500	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
29.	वार्ड सं0-16 अम्बेर शिसतल में संजय पासवान के मकान से बिनोद पासवान, कुमार सौरभ, मुनचुन पासवान होते कारु पासवान, बब्बू पासवान होते रामनन्दन सिंह के मकान होते	13,48,700	27,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह

9

	अरविन्द साव के मकान तक नाली एवं पथ का निर्माण।					
30.	वार्ड सं0-16 मोहल्ला उच्चापर लखन चौधरी के मकान से पूरब स्वर्गीय बिन्देश्वरी यादव के मकान से पुलिया तक नाली, पथ एवं क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण।	16,41,400	33,000	5000	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
31.	वार्ड सं0-17 मोहल्ला कागजी में स्वर्गीय मोजाहिर साहब के मकान से स्वर्गीय अबुलखैर हासमी के मकान होते स्वर्गीय अनिरुद्ध सिंह के मकान तक एवं स्वर्गीय नवाब के मकान से मो0 शौकत साहब के मकान होते स्वर्गीय जफर मल्लिक के मकान तक नाली एवं पेभर ब्लॉक एवं मो0 इकबाल के मकान से मास्टर रिजवान के मकान तक एवं जफर साहब के मकान से रियाज खान के मकान तक नाली मरम्मत का कार्य।	14,50,700	29,100	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
32.	वार्ड सं0-17 कागजी मोहल्ला में शिव प्रसाद के दुकान से सुरेश प्रसाद के मकान होते बिजली गोदाम गेट तक नाली मरम्मत एवं एतवारी बाजार मंदिर तक पेभर ब्लॉक का कार्य।	6,08,000	12,200	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
33.	वार्ड सं0-18 मोहल्ला सिंगारहाट पहाड़तल्ली में स्वर्गीय देवनाथ महतो के जमीन से राधे मिश्रा के मकान होते हुए पहाड़तल्ली पोखर तक पथ का निर्माण।	17,66,900	35,400	5000	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
34.	वार्ड सं0-18 मोहल्ला मोगल कुंआ बौलीपर स्वर्गीय बालेश्वर यादव के मकान से विजय यादव के बोंउण्डी वॉल तक नाली का निर्माण।	5,81,100	11,700	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
35.	वार्ड सं0-19 मंसूर नगर में सिपाही जी के मकान से मेन रोड तक एवं सुरेश पासवान के घर के पास एवं गनौरी महतो के मकान से बिजेन्दर महतो के मकान तक एवं जितेन्दर चौधरी के मकान से संजय सोनार के मकान तक एवं प्रमोद पंडित के मकान से बच्चन मिस्त्री के मकान तक एवं मुन्ना पंडित के मकान से नरेश पासवान होते काली मिस्त्री होते बिजेन्दर पासवान के मकान तक नाली एवं पथ का निर्माण।	13,48,500	27,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
36.	वार्ड सं0-19 छोटी पहाड़ी में रवि महतो के मकान से सुनील	9,97,700	20,000	1250	AS per Eproc2.0	02 माह

	मिस्त्री के मकान होते सिन्दु महतो के मकान तक एवं धमेन्द्र मिस्त्री के मकान से विजय मिस्त्री के मकान होते राजेश पंडित के मकान तक एवं रंजीत पंडित के मकान से नरेश ठेरा के मकान तक नाली एवं पथ का निर्माण।				Website	
37.	वार्ड सं0-20 में बड़ी पहाड़ी पर आशीष यादव के मकान से बब्लू यादव के मकान होते हुए अमीन साहब के मकान तक एवं अन्य गली में आरसीसी नाली एवं पथ निर्माण कार्य।	13,53,200	27,100	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
38.	वार्ड सं0-20 में रोड से लड़ू यादव एवं राज मेडिकल के घर तक एवं अन्य गली में, नाली एवं पथ का निर्माण एवं नगर निगम पथ से सामुदायिक धर्मशाला तक पथ का निर्माण एवं मामू भगना शौचालय के पास पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा का निर्माण एवं दशमघाट के अंदर बोउंड्री वॉल का निर्माण।	9,98,000	20,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
39.	वार्ड सं0-21 में राजेन्द्र जी के मकान से उपेन्द्र जी के मकान होते हुए अजय जी के मकान तक, मोती महतो के मकान से प्रेमण के मकान होते अरविन्द जी के मकान तक आरसीसी नाला एवं पथ निर्माण कार्य।	14,01,500	28,100	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
40.	वार्ड सं0-21 नालन्दा कॉलोनी में कामता प्रसाद सिंह के मकान से राहुल रंजन के मकान तक, अवधेश प्रसाद के मकान से प्रवीण कुमार के मकान होते हुए भारतेन्दु के मकान तक, चिंकी के मकान से कृष्णा प्रसाद, चंदन कुमार के मकान होते हुए उमेश प्रसाद के मकान तक, रामाकान्त के मकान से नीरज कुमार के मकान तक एवं देवीसराय में नागेन्द्र जी के मकान से सुनील कुमार के मार्केट तक आरसीसी नाला एवं पथ का निर्माण।	14,02,900	28,100	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
41.	वार्ड सं0-22 में शिवाजी कॉलोनी में रंजन निवास से श्याम कुंज तक, नालन्दा कॉलोनी में मुंशी जी के मकान से अनुज मिस्त्री के मकान तक, प्रमोद प्रसाद के मकान से शिवपुरी तालाब तक एवं अन्य गली में आरसीसी नाला एवं पथ का निर्माण कार्य।	6,17,400	12,500	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह

7

42.	वार्ड सं०-२२ में सुजीत कुमार के मकान से शैलेजा कुमारी के घर तक नाली एवं पथ निर्माण कार्य।	2,00,200	4,100	500	AS per Eproc2.0 Website	०१ माह
43.	वार्ड सं०-२२ में पप्पु महतो के मकान से सिन्हा जी के घर होते हुए शिवपुरी तालाब तक नाली एवं पथ निर्माण कार्य।	17,33,100	34,700	5000	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
44.	वार्ड सं०-२३ में आदर्श मार्केट में धिरेन्द्र जी के घर से रंजन जी के मकान तक, राधा मेडिकल से नन्दु जी के मकान तक, वर्मा स्थान में बिरजु ठाकुर जी के मकान से धिरेन्द्र साव जी के मकान तक, डाकस्थान में गौरव के मकान से किरण वाटिका के दक्षिण में रीता चौधरी के मकान तक, सोहन कुआँ धर्मवीर जी के मकान से अमित जी के मकान तक आरसीसी नाला एवं पथ निर्माण कार्य।	13,50,300	27,100	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
45.	वार्ड सं०-२३ में हनुमान नगर में संजय मिश्री के मकान से नवलेश जी के मकान तक एवं अन्य गली में नाली एवं पथ का निर्माण।	10,01,100	20,100	2500	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
46.	वार्ड सं०-२३ न्यू मगध कॉलोनी में रंजीत जी के घर से ज्योति जी के घर तक एवं दक्षिण बिजेन्द्र यादव के घर होते संत बाबा रोड तक पथ का निर्माण।	14,01,300	28,100	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
47.	वार्ड सं०-२४ में काशी तकिया में जनाब ताहीर साहब के मकान से जनाब नौशाद आलम साहब के मकान होते हुए टेनी उस्ताद से जनाब जीमल साहब के मकान होते हुए जनाब राशिद मल्लिक साहब के मकान एवं अन्य गली में आरसीसी नाली एवं पथ का निर्माण।	10,01,200	20,100	2500	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
48.	वार्ड सं०-२४ में नाजो मॉल से देवीस्थान होते हुए मिथलेश जी के मकान तक एवं अन्य गली में नाली एवं पथ निर्माण कार्य।	13,50,200	27,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
49.	वार्ड सं०-२४ कमरुद्दीनगंज में गांधी मैदान से बड़ी मस्जिद तक पथ का निर्माण।	24,99,000	50,000	5000	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
50.	वार्ड सं०-२५ में सौरभ जी के मकान से बिपीन जी के मकान होते हुए पंकज जी के मकान तक, राकेश कुमार के मकान से रंजन कुमार के मकान होते हुए उमेश प्रसाद के मकान तक आरसीसी नाला एवं पथ निर्माण	10,00,900	20,100	2500	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह

4

	कार्य।					
51.	वार्ड सं०-२५ में राकेश कुमार के मकान के घर से उमेश प्रसाद के मकान तक आर०सी०सी० नाला एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	6,50,000	13,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
52.	वार्ड सं०-२५ में चंदन कुमार किराना स्टोर से प्रहलाद मिश्री के मकान होते हुए मनोज कुमार के निवास होते हुए राजेन्द्र मुंशी के मकान के पश्चिम राजा जी के मकान तक, सबनम के मकान से साफिर के मकान होते हुए रहमान दरोगा के मकान तक, देवन्ति देवी के मकान से अरविन्द के मकान तक, सरयुग रजक के मकान से दानिश मलिक के मकान तक नाली एवं पथ निर्माण कार्य।	13,64,600	27,300	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
53.	वार्ड सं०-२६ में नीम के पेड़ के पास संजय का मकान होते हुए राम विलास बाबू के मकान से मुन्ना बाबू के मकान तक आर०सी०सी० नाला एवं पथ का निर्माण कार्य।	16,45,600	33,000	5000	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
54.	वार्ड सं०-२६ में ब्रह्मकुमारी से लेकर शशिबाला मैडम के मकान होते हुए भैंसासुर मुख्य पथ तक एवं अन्य गली में आर०सी०सी० नाला एवं पथ का निर्माण।	10,00,500	20,100	2500	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
55.	वार्ड सं०-२७ में बड़ी मंदिर से कमला मंदिर तक एवं दिवाकर जी के घर से प्रदीप जी के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	13,66,700	27,500	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
56.	वार्ड सं०-२७ गढ़पर भोला चाय दुकान से मुन्ना लाल के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	9,81,800	20,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
57.	वार्ड सं०-२८ में सुकरा कुआं के निकट मौजा-रामपुर बैगनाबाद, खाता सं०-२०५, खसरा सं०-१०१९, थाना न०-११०, रकबा-३० डिसमील में सामुदायिक भवन का निर्माण।	24,97,700	50,000	5000	AS per Eproc2.0 Website	०६ माह
58.	वार्ड सं०-२८ में राम मेडिकल से शेर मंजिल होते हुए तनवीर जी के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	24,96,100	50,000	5000	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
59.	वार्ड सं०-२८ में माल बाबू के घर से मुख्य पथ तक पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	5,49,000	11,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	०१ माह

५

60.	वार्ड सं०-२९ में सामुदायिक भवन से मुख्य नाला तक आरसीसी नाली का निर्माण।	11,98,200	24,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
61.	वार्ड सं०-२९ बैगनाबाद कमला निवास (जितेन्द्र कुमार) से मुख्य नाला तक पीसीसी पथ एवं आरसीसी नाली का निर्माण।	11,49,500	23,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
62.	वार्ड सं०-२९ में कौसल्या निवास से अजय यादव के घर तक आरसीसी नाला का निर्माण।	11,26,900	22,600	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
63.	वार्ड सं०-३० अनुराग सिनेमा कैंम्पस के सनसिटी पब्लिक स्कूल से पश्चिम आदित्य ट्रेडर्स तक पीसीसी पथ एवं आरसीसी नाली का निर्माण।	14,35,600	28,800	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
64.	वार्ड सं०-३० में योगेन्द्र प्रसाद के घर से पूरब राधा ब्यूटी पार्लर तक एवं बाबूलाल आर्य से पारले जी के घर तक पीसीसी पथ, आरसीसी नाली एवं नाली का ढक्कन सहित निर्माण।	13,11,800	26,500	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
65.	वार्ड सं०-३१ के खंदकपर स्थित कलाली गली में आरसीसी नाली का निर्माण।	9,75,900	20,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
66.	वार्ड सं०-३१ में चनेश्वर पासवान के घर से सिवली तक पीसीसी पथ एवं आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	9,68,800	20,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
67.	वार्ड सं०-३१ में हिप्पी तांती के घर से सामुदायिक भवन तक पीसीसी पथ एवं आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	3,49,000	7,000	750	AS per Eproc2.0 Website	०१ माह
68.	वार्ड सं०-३१ में हैदर के घर से मस्जिद अड़ान तक पीसीसी पथ एवं आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	14,05,300	28,200	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
69.	वार्ड सं०-३२ खाता सं०-८१, प्लॉट सं०-१४६, रकबा-२ डीसमिल, बनौलिया नीम अड़ान में सामुदायिक भवन का निर्माण।	18,29,200	36,700	5000	AS per Eproc2.0 Website	०६ माह
70.	वार्ड सं०-३२ में राजेन्द्र साव के घर से आनो रेलवे तक एवं फरुख कुरैशी से फेकू कुरैशी तक पीसीसी पथ एवं आरसीसी नाली का निर्माण।	13,46,800	27,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
71.	वार्ड सं०-३३ के छोटी तकिया में मुख्य पथ, सरजू यादव के घर से बजरी पासवान तक पीसीसी सड़क एवं आरसीसी नाली का निर्माण।	14,97,500	30,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह

५

72.	वार्ड सं०-३३ खैराबाद मुरारी राम के घर से नरेश यादव के घर तक पीसीसी पथ एवं आरसीसी नाली का निर्माण।	11,91,758	24,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
73.	वार्ड सं०-३३ में धर्म प्रकाश के घर से अशोक साह तक पीसीसी पथ का निर्माण।	5,55,000	11,100	1250	AS per Eproc2.0 Website	०१ माह
74.	वार्ड सं०-३४ में पंकज जी के घर से आंगनबाड़ी तक, राजेश जी के घर से रघुनंदन जी के घर तक, कब्रिस्तान से अबुज जी के घर तक एवं देवीस्थान के पास पीसीसी पथ एवं आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	14,46,974	29,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
75.	वार्ड सं०-३४ में हाजीपुर कोल्ड स्टोर के बगल में अरविंद जी के घर से दामोदर जी के घर तक पीसीसी पथ एवं आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	9,02,200	18,100	1250	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
76.	वार्ड सं०-३५ चमन गली में पानी टंकी से नन्कु जी के दुकान तक एवं सालुगंज में सुधीर जी के घर से अरविन्द चौधरी होते राज कुमार के घर होते दीपक यादव के घर तक एवं भुष्मठा में आबिद राजा के घर से नसीम खान होते पल्लु जी के घर तक एवं बिरेन्दर जी के घर से नजर जी बिस्कुट फैक्ट्री होते साजिद अंसारी के घर तक पेभर ब्लॉक, नाली एवं पथ का निर्माण।	13,26,400	26,700	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
77.	वार्ड सं०-३५ सालुगंज में मो० वसिम के मकान से स्टैण्ड पोस्ट होते मो० फुजेल के मकान होते मो० मनहर के मकान तक एवं मो० लड्डन के मकान से स्वर्गीय सुनील पासवान के मकान होते प्रमोद चौधरी के मकान तक पथ एवं पंडित गली में धमेन्दर यादव के मकान से भरत यादव के मकान तक नाली मरम्मत एवं शम्भू कुमार के मकान से सूरज यादव के मकान होते इन्दु के मकान तक नाली का निर्माण।	9,78,200	19,600	1250	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
78.	वार्ड सं०-३६ में महेन्दर यादव के मकान से नवनीत जी के घर होते हिन्द फार्मसी के घर तक पथ एवं नाली का निर्माण।	13,46,100	27,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
79.	वार्ड सं०-३६ में डी०ए०वी० चौराहा से स्वर्णकार संघ मंदिर तक पथ एवं नाली का निर्माण।	9,99,700	20,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
80.	वार्ड सं०-३७ में महेश सिन्हा	9,98,100	20,000	1250	AS per	०२

१५

	के घर से दिलीप सिंह के घर तक, देवीस्थान के पास, श्रवण साव से छोटन साव तक एवं सुरेन्द्र के घर से कोयला दुकान तक पथ एवं नाली का निर्माण।				Eproc2.0 Website	माह
81.	वार्ड सं0-37 में मुकेश के घर से दुर्गा मंदिर होते गांधी पार्क मेन रोड तक एवं दुर्गा मंदिर से पश्चिम के तरफ नाली का निर्माण एवं भोला जी के घर से नन्दन परिसर एवं राधे महतो से रूपेश के घर तक पथ एवं नाली का निर्माण।	13,49,100	27,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
82.	वार्ड सं0-39 में बादो खान से कच्ची तालाब तक, परवेज खान के घर से इमाम के घर तक, साबिर खान के घर से अमिन मियां के घर तक एवं सद्दाम खान के घर से शाहरुख के घर तक नाला एवं पथ का निर्माण।	13,45,600	27,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
83.	वार्ड सं0-39 में कल्लू मियां के घर से स्कूल होते हुए रांची रोड तक एवं दुन्नी के घर से मुस्तफा के घर होते हुए सदरु के घर तक पथ एवं नाली का निर्माण।	9,97,900	20,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
84.	वार्ड सं0-41 में नजाम पेन्टर से नाजो के घर तक, गोलू के घर से असलम पेटी वाला के घर होते मो0 असलम के घर तक, मो0 जहांगीर के घर से शहनवाज के घर होते सालु के घर तक पथ एवं नाला निर्माण।	13,48,000	27,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
85.	वार्ड सं0-41 में जुम्मन के घर से होते हुए बब्लु के मकान से होते हुए कलकतनी के घर से पेशर के मकान तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण।	9,99,000	20,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
86.	वार्ड सं0-42 में छोटे महतो के घर से मेन रोड तक, चंदन मिष्ठान के घर से विजय गोप के जमीन तक, धीरेन्द्र दास के घर सत्येन्द्र वर्मा के तक नाली एवं गली निर्माण एवं छोटी देवी स्थान से अशोक पटवा के घर तक, शांति बाबू के मकान से रंजीत भदानी का घर होते हुए अशोक जी के घर तक नाली का निर्माण एवं अन्य गलियों में नाली एवं गली निर्माण।	8,42,200	16,900	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
87.	वार्ड सं0-42 के सालूगंज में छोटी देवी स्थान से टिकू साव के घर तक, मंझली देवी स्थान से उदय वर्मा के घर तक एवं	13,49,100	27,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह

4✓

	कृष्णा जी के मकान से रविन्द्र शर्मा दुकान होते हुए राजकुमार साव के दूकान मेन रोड तक नाली निर्माण एवं अन्य गलियों में नाली निर्माण।					
88.	वार्ड सं0-43 में गुफरान महरुम के मकान से साहब के घर, जावेद टेलर, कल्लू, राजू के घर होते हुए सुखरू के घर तक नाली एवं पथ निर्माण।	9,99,600	20,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
89.	वार्ड सं0-43 में पप्पू के घर से समीर के घर तक, तलहा के घर से फिरोज के घर तक, आफताब के घर से पास एवं फिरोज के घर के पास पथ एवं नाली का निर्माण एवं आफताब के घर से भोला के घर तक पेवर ब्लॉक पथ का निर्माण कार्य।	13,49,500	27,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
90.	वार्ड सं0-44 में रंजीत चौधरी के घर के समीप समुदायिक भवन का निर्माण।	10,05,500	20,200	2500	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
91.	वार्ड सं0-44 में कैलाश रविदास से विष्णु पासवान, अरविन्द पासवान होते हुए नया टोला रोड तक, पहरपुरा मोड़ के पास कुआं, सत्येन्दर जी के दलान से अनिल जी के घर तक, मेहरपर खड़ियानी के पास निक्की से बोरिंग तक, मेहरपर सामुदायिक भवन के पास एवं किसानबाग में संगम जी के घर के पास पथ एवं नाला निर्माण।	13,47,200	27,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
92.	वार्ड सं0-45 नन्हे मियां के घर से होते हुए सुखाब के घर तक नाला एवं पथ निर्माण कार्य एवं खान साहब के घर से सिपाही जी के घर होते मेन रोड तक नाला एवं पथ निर्माण।	9,98,000	20,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
93.	वार्ड सं0-45 बड़ी दरगाह में शमशेर के घर से होते हुए पहलवान के घर होते हुए आमिर जादा के घर तक नाला का निर्माण कार्य।	13,52,100	27,100	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
94.	वार्ड सं0-46 मोहल्ला अलीनगर सामुदायिक भवन का रंगाई पुताई एवं मरम्मत कार्य एवं सुनील कुमार के मकान से किशोरी साव के मकान से होते हुए अंदर गली तक नाली एवं पथ निर्माण कार्य।	9,98,000	20,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
95.	वार्ड सं0-46 मोहल्ला झिंग नगर में मेन रोड से लेकर शिशुपाल जी के घर तक एवं ओम ठाकुर से लेकर महावीर	13,56,981	27,200	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह

4-

	मंदिर तक नाला निर्माण कार्य एवं गणेश प्रसाद के घर से संजय जी के घर तक नाला एवं पथ निर्माण कार्य एवं पुराने नाली पर आरसीसी स्लैब का निर्माण कार्य।					
96.	वार्ड सं0-47 काको बिगहा में प्रकाश यादव के घर से जगदेव गोप के घर तक एवं सुभाष सिंह के घर से धर्म वीर कुमार के घर तक नाली निर्माण कार्य।	9,98,500	20,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
97.	वार्ड सं0-47 काको बीघा मोहल्ला में संजय यादव के घर से आनंदी यादव के घर तक एवं सुरजन यादव के घर से महादेव स्थान तक एवं अन्य गली में नाला निर्माण कार्य।	13,48,400	27,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
98.	वार्ड सं0-48 सुबोध सिंह के घर से लेकर पवन सिंह के खेत होते हुए छितना पोखर तक पथ निर्माण कार्य।	11,16,900	22,400	2500	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
99.	वार्ड सं0-48 मघड़ा में चूआ पर से आशुतोष कुमार के घर होते हुए सहजानंद के घर होते हुए जो मिट्टी कुआं रास्ता निकलता है पथ एवं नाली का निर्माण।	17,24,400	34,500	5000	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
100.	वार्ड सं0-49 मोहल्ला सिपाह में वृजनन्दन प्रसाद एवं बालेश्वर प्रसाद के मकान से विजय वकील एवं रामानाथ प्रसाद के मकान तक नाला निर्माण कार्य।	9,97,400	20,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
101.	वार्ड सं0-49 में मोहल्ला चकरसलपुर में मानिक चंद चौधरी के मकान से लेकर कामेश्वर चौधरी के मकान होते हुए पक्की सड़क की ओर मिट्टी भराई एवं पीसीसी ढलाई कार्य।	6,16,200	12,400	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
102.	वार्ड सं0-49 मोहल्ला सिपाहा में स्वर्गीय दुखन ठाकुर के मकान से लेकर दक्षिण तरफ पंचाने नदी की ओर नाला निर्माण कार्य।	7,41,700	15,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
103.	वार्ड सं0-50 मोहल्ला बिजयन पर सत्येन्द्र यादव के घर से महेन्द्र यादव के घर होते हुए छोटन यादव के घर तक नाला, पथ एवं आरसीसी स्लैब निर्माण कार्य।	10,00,000	20,000	2500	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
104.	वार्ड सं0-50 मोहल्ला बिजयन पर विनोद यादव के घर तर से आंगनबाड़ी केंद्र होते हुए पोखर तक एवं भूषण गोप के घर होते हुए अशोक यादव के घर होते हुए विश्वकर्मा जी के मंदिर तक	14,70,700	29,500	2500	AS per Eproc2.0 Website	03 माह

7/

	पथ एवं नाला निर्माण कार्य।					
105.	वार्ड सं०-५१ मोहल्ला तकिया कलां में अर्जुन केवट के मकान से शंकर केवट के मकान होते हुए भोला स्थान मंदिर तक नाला निर्माण कार्य।	14,56,500	29,200	2500	AS per Eproc2.0 Website	०३ माह
106.	वार्ड सं०-५१ मोहल्ला तकियाकलां शमशान घाट से लेकर शंभु केवट के मकान पर पथ का निर्माण।	6,99,959	14,000	1250	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
107.	वार्ड सं०-०७ महादलित टोला में सुरेन्द्र रविदास के मकान के पास स्टैण्ड पोस्ट समरसेबुल बोरिंग का निर्माण।	7,26,806	14,600	1250	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
108.	वार्ड संख्या-१० हड़िया पोखर के पास बोरिंग का निर्माण।	3,11,023	6,300	750	AS per Eproc2.0 Website	०१ माह
109.	वार्ड संख्या-१३ में भत्तु कन्निरस्तान के बगल में स्टैण्ड पोस्ट समरसेबुल का निर्माण।	7,26,806	14,600	1250	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
110.	वार्ड संख्या-१३ उर्दू मध्य विद्यालय खाजाअहमदपुर के बगल में बोरिंग का कार्य।	3,11,023	6,300	750	AS per Eproc2.0 Website	०१ माह
111.	वार्ड संख्या-१५ मुहल्ला-चौधरी कॉलोनी में बुस्टर बोरिंग का निर्माण।	10,60,113	21,300	2500	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
112.	वार्ड संख्या-१६ में अम्बेर गोपाल जी के घर के बगल में बोरिंग का निर्माण।	3,48,600	7,000	750	AS per Eproc2.0 Website	०१ माह
113.	वार्ड संख्या-१६ में अम्बेर उच्चापर बोरिंग का निर्माण।	3,48,600	7,000	750	AS per Eproc2.0 Website	०१ माह
114.	वार्ड संख्या-२१ में रामचन्द्रपुर बस स्टैण्ड रैन बसेरा के पास बोरिंग का निर्माण।	3,11,023	6,300	750	AS per Eproc2.0 Website	०१ माह
115.	वार्ड संख्या-२३ में सोहन कुआँ मनोज यादव के घर के पास बोरिंग का निर्माण।	3,11,023	6,300	750	AS per Eproc2.0 Website	०१ माह
116.	वार्ड संख्या-२३ में गौरक्षनी के पास बुस्टर बोरिंग का निर्माण।	10,60,113	21,300	2500	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
117.	वार्ड संख्या-२६ में जंगलिया बाबा के समीप स्टैण्ड पोस्ट का निर्माण।	7,26,806	14,600	1250	AS per Eproc2.0 Website	०२ माह
118.	वार्ड संख्या-२८ में NCC तालाब के समीप समरसेबुल बोरिंग का निर्माण।	3,11,023	6,300	750	AS per Eproc2.0 Website	०१ माह
119.	वार्ड संख्या-२९ में बैगनाबाद पटवा टोली के पास बोरिंग का निर्माण।	3,11,023	6,300	750	AS per Eproc2.0 Website	०१ माह

7✓

120.	वार्ड संख्या-29 में अजिज. घाट हजारी राम के घर के पास स्टैण्ड पोस्ट के साथ समरसेबुल बोरिंग का निर्माण।	7,26,806	14,600	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
121.	वार्ड संख्या-29 में डॉक्टर आर0 इसरी, बैंगनाबाद नाला के पास बुस्टर बोरिंग का निर्माण।	10,60,113	21,300	2500	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
122.	वार्ड संख्या-30 देवी स्थान में बुस्टर बोरिंग।	10,60,113	21,300	2500	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
123.	वार्ड संख्या-30 बीचली खन्दकपर बुस्टर बोरिंग।	10,60,113	21,300	2500	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
124.	वार्ड संख्या-31 सकुन्त कला बैजु जी के घर के पास बोरिंग का निर्माण।	3,11,023	6,300	750	AS per Eproc2.0 Website	01 माह
125.	वार्ड संख्या-32 में नीमअड़ान जावेद जी के होटल के पास बनौलिया बोरिंग का निर्माण।	3,11,023	6,300	750	AS per Eproc2.0 Website	01 माह
126.	वार्ड संख्या-32 में मुरतजा अड़ान के पास बोरिंग का निर्माण।	3,11,023	6,300	750	AS per Eproc2.0 Website	01 माह
127.	वार्ड संख्या-35 में असलगादी पप्पु जी एवं बैजु जी के मकान के पास बोरिंग का निर्माण।	3,48,600	7,000	750	AS per Eproc2.0 Website	01 माह
128.	वार्ड संख्या-37 में बुल्ला कुआँ के पास बोरिंग का निर्माण।	3,11,023	6,300	750	AS per Eproc2.0 Website	01 माह
129.	वार्ड संख्या-37 में सामुदायिक भवन के पास बाँध पर रामचन्द्रपुर स्टैण्ड पोस्ट समरसेबुल बोरिंग का निर्माण।	7,26,806	14,600	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
130.	वार्ड संख्या-37 में मिठली कुआँ के पास बोरिंग का निर्माण।	3,11,023	6,300	750	AS per Eproc2.0 Website	01 माह
131.	वार्ड संख्या-37 में नीरज जी के मकान के पास स्टैण्ड पोस्ट समरसेबुल बोरिंग का निर्माण।	7,26,806	14,600	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
132.	वार्ड संख्या-40 चिड़ीमार मोहल्ला में बोरिंग का निर्माण।	3,11,023	6,300	750	AS per Eproc2.0 Website	01 माह
133.	वार्ड संख्या-46 में पासवान टोला अलीनगर में बोरिंग का निर्माण।	3,11,023	6,300	750	AS per Eproc2.0 Website	01 माह
134.	वार्ड संख्या-50 में कौसुक पासवान टोला में बोरिंग का निर्माण।	3,11,023	6,300	750	AS per Eproc2.0 Website	01 माह
135.	वार्ड संख्या-50 में रेलवे कॉसिंग विजवन पर के समीप स्टैंडपोस्ट बोरिंग का निर्माण।	7,26,806	14,600	1250	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
136.	वार्ड संख्या-51 में मोहल्ला चैनपुरा स्व0 नईम मोदी के	7,26,806	14,600	1250	AS per Eproc2.0	02 माह

4

	दुकान के पास स्टेण्ड पोस्ट समरसेबुल बोरिंग का निर्माण।				Website	
137.	वार्ड संख्या-06 में अशानगर पंचाने नदी के किनारे छट घाट का निर्माण।	17,28,400	34,600	5000	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
138.	Renovation of Bnawari pond in ward no-42	24,49,600	49,000	5000	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
139.	Renovation of Langri Bigha talab in ward no-50	24,95,000	49,900	5000	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
140.	वार्ड सं०-10 में टिकुलीपर नया रहुई रोड में अप्पु के मकान से समीर के घर तक के अंश भाग में आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	17,50,000	35,000	5000	AS per Eproc2.0 Website	03 माह
पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-7/2025-26						
141.	वार्ड सं०-51 में चैनपुरा ग्रीड के गेट के आगे सामुदायिक शौचालय का निर्माण।	10,40,000	20,800	2500	AS per Eproc2.0 Website	02 माह
पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-11/2025-26						
142.	वार्ड सं०-30 डॉक्टर कॉलोनी में डॉ० श्याम नारायण के पीछे से डॉ० निधी चौधरी तक नाली निर्माण।	16,91,100	34,000	5000	AS per Eproc2.0 Website	03 माह

नोट:- Bidders Should submit Bid Processing fee through Online Payment as per Amount generated on Website www.eproc2.bihar.gov.in

08. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन (निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि से)
09. निविदा कागजात अपलोड करने के पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" निम्न विधि से जमा करना होगा:-
 - (i) "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet Payment gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS.
 - (ii) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/ Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/ Holiday or any other reasons
10. संबंधित जिला के पथ निर्माण विभाग में टेकेदार निबंधन नियमावली के श्रेणी-4 में निबंधन होना अनिवार्य है।
11. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in अथवा www.prdbihar.gov.in में देखा जा सकता है।
12. ई-टेंडरिंग के प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को www.eproc2.bihar.gov.in पर पंजीकृत होना होगा, जिससे उन्हें (उपयोगकर्ता का नाम) User ID, (पासवर्ड) Password एवं (अंकीय हस्ताक्षर) Digital Signature निर्गत की जायेगी। यह उन्हें वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने/ई-टेंडर में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
13. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
14. स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी-4 में निबंधित संवेदको के पास सभी कार्य विभागों द्वारा आवंटित कार्यों में से Existing Commitment यदि 75.00 लाख (पच्चहतर लाख) रुपये से अधिक है तो वे संवेदक इस निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
15. परिमाण विपत्र:-
 - (i) उपर्युक्त निविदा में परिमाण विपत्र का मूल्य E-Payment mode (i.e Credit/Debit Card and Net Banking) के माध्यम से भुगतये हो, जमा किया जाना चाहिए।
 - (ii) अग्रधन की राशि

५

- (क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी, जो न्यूनतम 100 के गुणक में होगी।
- (ख) अग्रधन की राशि E-Payment mode (i.e. Credit/Debit card and Net Banking) के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
16. (A) 25 लाख तक के निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी-4 में नालन्दा जिला के लिए संबंधित पथ प्रमंडल से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- (B) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए जिसे स्वसत्यापित माना जायेगा।
- (क) वैद्य निबंधन प्रमाण-पत्र की प्रति।
- (ख) पैन कार्ड की प्रति
- (ग) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र की प्रति।
- (घ) अग्रधन राशि की प्रति।
- (ङ) चरित्र प्रमाण पत्र (एकरारनामा के समय भी दिया जा सकता है/गृह विभाग, बिहार की अद्यतन अधिसूचना के अनुरूप)
- (C) संवेदक के अधीन लंबित (सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment (On Going) कार्यों की राशि सहित सूची अपलोड करना है।
- (D) घोषणा प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र (निविदा अभिलेख के साथ अपलोड करना एवं एकरारनामा के समय मूल में समर्पित करना)
- "मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम).....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री.....
- शपथ पूर्वक घोषण करता/ करती हूँ कि :-
- (क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
- (ख) मुझे/हमें किसी सरकार/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।
- (ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल/नगर निकाय के कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता/ कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/ लेखापाल/कर्मियों के रूप में कार्यरत नहीं है।
- (घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं है।
- (ङ) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website (www.eproc2.bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा, जो स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए। संवेदक Scan कर कागजातों पर अपलोड करने के पूर्व सूचिबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके।
- (E) प्रतिशत दर निविदा
- (क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्दों में अंकित दर में अंतर आने पर उस संवेदक का निविदा अमान्य कर दिया जा सकता है।
- (ख) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।
- (ग) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।
- (घ) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।
- (ङ) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।
17. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/ किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्ही अंश/ अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
18. निविदा निष्पादन:
- (1) यदि निविदा की कडिका संख्या-16 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।
- (2) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।
- (3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर एक समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ यदि आवश्यकता दर प्राक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

(4) i. प्रथम बार Single Tender प्राप्त होने पर पुनः निविदा करनी होगी।

ii. पुनः निविदा में Single tender एवं BOQ से 10% से अधिक दर वाली निविदा पर निर्णय सक्षम प्राधिकार से एक स्तर उपर के पदाधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

19. एकरारनामा :

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 (कंडिका-23 बिलोपित) F2 पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट्ट उसकी आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जानेवाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।

20. अन्य शर्तें :

(क) निविदा के निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

(ख) प्राकृतिक राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।

21. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार (Defect Liability Period) की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 6 माह होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही जमानत की राशि एवं अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) विमुक्त की जायेगी।

22. E-Tendering में कार्यालय द्वारा Download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।

23. तकनीकी बीड में निविदा का उतना कागजात संलग्न करे जितना निविदा शर्तों की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं की पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल-01, बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र से संपर्क कर सकते हैं।

24. In the unlikely event of the server of www.eproc2.bihar.gov.in being down for more than two Consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving times stipulated in the original NIT.

25. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission and they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/ visibility of the scanned & uploaded file by them.

26. The bidders must use eproc-2 Compatible MS Office version of required size and should be in M.S. Word, M.S. Excel, PDF and JPEG Formats.

27. No claim shall be entertained on account of description of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.

28. In exceptional circumstances, the competent authority, UD & HD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.

29. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.

30. The Bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-Procurement website (www.eproc2.bihar.gov.in) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., in support of their eligibility criteria/ technical bids and other certificates/ documents in the e-Procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness/ authenticity.

31. As per RCD letter no-7482 (S) Dated-28.12.2023 if any bidder withdraws it bid during bid validity period, The EMD will be forfeited and accordingly action can be taken as per clause of 11 (d) (II) and (x) of Bihar contractor registration rules 2007.

32. Bids from joint ventures are not allowed for this work as per RCD Bihar, Patna letter no-8131 (s) Dated-24.07.2012

33. Corrigendum/ addendum, if any, will be published on the eproc 2.0 only. Newspaper Publication is not mandatory.

9✓

28.8.26
नगर आयुक्त
बिहारशरीफ नगर निगम।

ज्ञापांक 1562 /

दिनांक 28/08/2026

प्रतिलिपि:— निदेशक, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, पटना को निविदा आमंत्रण सूचना की Soft copy एवं 5 (प्रति) राजकीय/राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु समर्पित। अनुरोध है कि निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन निविदा डाउनलोड करने की तिथि से 7/10 दिन पूर्व कराने की कृपा की जाय। विशेष जानकारी के लिए www.eproc2.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्रतिलिपि:— कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल-01, बिहारशरीफ नगर निगम (क्षेत्र) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- अनु०:— 1. निविदा आमंत्रण सूचना 5 प्रतियों में।
2. Soft copy एक प्रति में।

28.8.26
नगर आयुक्त
बिहारशरीफ नगर निगम।