कार्यालय नगर निगम, भागलपुर

स्वामी विवेकानन्द पथ
कचहरी कैम्पस
भागलपुर
logon to- bhagalpurnagarnigam.in, e-mail- nagarnigambhagalpur@gmail.com, contact- 0641-2302035

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0–07/2026–27

(केवल ई–टेंडरिंग पद्धति द्वारा वेबसाईट–www.eproc2.bihar.gov.in पर)

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता – नगर आयुक्त, नगर निगम भागलपुर
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि – दिनांक–08/09/2026
3. निविदा कागजात डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि– दिनांक–24/09/26 से 01/10/26 के 15:00 बजे तक (on website-www.eproc2.bihar.gov.in)
4. प्री बिड मीटिंग का तिथि/समय /स्थान – दिनांक–26/09/2026 समय–12.00 बजे, स्थान –कार्यालय, नगर निगम भागलपुर
5. तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय – 01/10/26 को 15:30 बजे के बाद (on website-www.eproc2.bihar.gov.in)
6. वित्तीय बीड खोलने की तिथि/समय – तकनीकी बीड निष्पादन के बाद
7. कार्य का विवरणी निम्नवत है :–
8. कार्य की विवरणी:–

क्र0	वार्ड सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (लौटाने योग्य नहीं)	कार्य पूरा करने की अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	वार्ड सं0 01 में लखीचन अचार्या लेन में में पी0सी0सी0 सडक एंव नाला का निर्माण कार्य।	2499986.00	50000.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
2	2	वार्ड सं0–02 में तांती बाजार रोड में शिव मंदिर के पीछे सामुदायिक भवन का निर्माण।	1900500.00	38100.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
3	3	वार्ड सं0– 03 में पाइपलाईन सहित दो प्याउ का निर्माण।	1610742.00	32300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
4	4	वार्ड सं0–04 टिंकु सिन्हा के घर से एन0एच0 80 मिश्रीचक अनाथालय तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य।	2396772.00	48000.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
5	4	वार्ड सं0– 04 में पाइपलाईन दो सहित प्याउ का निर्माण।	1610742.00	32300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
6	5	वार्ड सं0–05 गुदरी बाजार डलिया पटटी में सडक एंव नाला का निर्माण कार्य।	1598350.00	32000.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
7	5	वार्ड सं0– 05 में पाइपलाईन सहित दो प्याउ का निर्माण।	1610742.00	32300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
8	6	वार्ड सं0– 06 में पाइपलाईन सहित दो प्याउ का निर्माण।	1610742.00	32300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद

Scanned with OKEN Scanner

9	7	वार्ड सं0– 07 में पाइपलाईन सहित दो प्याउ का निर्माण।	1610742.00	32300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
10	8	वार्ड सं0–08 में गढकछारी मकसूसपुर हसनाबाद में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	1900500.00	38100.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
11	9	वार्ड सं0–09 सरोवर लेन के शेष बचे भाग में पी0सी0सी0 सडक एवं ढक्कन सहित नाला का निर्माण कार्य।	432400.00	8700.00	750	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
12	9	वार्ड सं0–09 में पूरनमल बाजोरिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज (B.Ed College) नरगाकोठी चंपानगर प्रिसपल कार्यालय से चंपानगर मेन रोड तक पी0सी0सी0 पथ एंव आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य	3067600.00	61400.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
13	10	वार्ड सं0–10 के आदर्श कॉलोनी में शेष भाग में पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य।	782910.00	15700.00	1250	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
14	11	वार्ड सं0– 11 के पीपरपांती काली स्थान लेन के शेष भाग में पी0सी0सी0 पथ एंव आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य	1824800.00	36500.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
15	12	वार्ड सं0– 12 में पाइपलाईन सहित प्याउ का निर्माण।	805371.00	16200.00	1250	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
16	12	वार्ड सं0–12 में कब्रिस्तान गली में पथ एंव छोटी मस्जिद गली में पथ एवं पुराने नाले का पे ढक्कन का निर्माण कार्य ।	2185700.00	43800.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
17	13	वार्ड सं0 13 परबती टोला के विभिन्न गलियों में नाला निर्माण।	2784300.00	55700.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
18	14	वार्ड सं0– 14 में पाइपलाईन सहित दो प्याउ का निर्माण।	1610742.00	32300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
19	15	वार्ड सं0– 15 के कार्तिक प्रसाद गुप्ता लेन में स्टेट बैंक ततारपुर ब्रांच से प्रकाश कुमार साहा के मकान से होते हुए शंकर गुप्ता के मकान तक पी0सी0सी0 एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	1754799.00	35100.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
20	15	वार्ड सं0– 15 में पाइप लाईन सहित प्याउ का निर्माण।	805371.00	16200.00	1250	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
21	16	वार्ड सं0– 16 में पाइप लाईन सहित तीन प्याउ का निर्माण।	2416113.00	48400.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
22	17	वार्ड सं0–17 के गोलाघाट सोनवर्षा लेन में नाला का निर्माण	1975100.00	39600.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
23	17	वार्ड सं0– 17 में पाइपलाईन सहित प्याउ का निर्माण।	805371.00	16200.00	1250	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद

Scanned with OKEN Scanner

24	18	वार्ड सं0 18 के गोलाघाट में गौलाघाट चौक से ठाकूरवाडी चौक तक एंव विभिन्न गलियों में पी0सी0सी0 पथ एंव आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	2109900.00	42200.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
25	18	बुढानाथ मंदिर के निकट एक पियाउ का निर्माण कार्य।	805371.00	16200.00	1250	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
26	19	वार्ड सं0–19 के लहेरी टोला काजवलीचक में विभिन्न गलियों में पी0सी0सी0 पथ एंव आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	2499999.00	50000.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
27	20	वार्ड सं0 20 में पाईप लाईन सहित तीन पियाउ का निर्माण कार्य।	2416113.00	48400.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
28	21	वार्ड सं0– 21 में पाइपलाईन सहित दो प्याउ का निर्माण।	1610742.00	32300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
29	22	वार्ड सं0–22 में निशा कुमारी के घर से राजीव सिंह के घर तक पी0सी0सी0 पथ एंव आर0सी0सी0 नाला के साथ–साथ पाईप लाईन सहित प्याउ का निर्माण कार्य।	1826800.00	36600.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
30	22	वार्ड सं0–22 में जहाज घाट के काली गली लेन में निवेदन बाबू के घर से घनश्याम ठाकूर के घर तक पी0सी0सी0 पथ एंव आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। (पकैज में जोडा गया है)	3579000.00	71600.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
31	23	वार्ड सं0– 23 में पाइप लाईन सहित दो प्याउ का निर्माण।	1610742.00	32300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
32	24	वार्ड सं0–24 हेमायु के घर से स्व0 दवीर के घर तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाला का निम्रण कार्य।	2558200.00	51200.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
33	25	वार्ड सं0– 25 न्यू कॉलोनी छोटी खंजरपुर में स्थित जर्जर सडक का निर्माण कार्य।	511900.00	10300.00	1250	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
34	25	वार्ड सं0– 25 खिरनीघाट से खिरनीघाट पश्चिम जाने वाले पुराने पुलिया के स्थान पर नया पुलिया का निर्माण कार्य।	840200.00	16900.00	1250	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
35	25	वार्ड सं0– 25 में पाइपलाईन सहित दो प्याउ का निर्माण।	1610742.00	32300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
36	24 & 26	वार्ड सं0–26 तिलकामांझी चौक के खान पटटी में सोनू खान के घर से बडी खंजरपुर विषहरी स्थान तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	9182700.00	183700.00	10000	6 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
37	27	वार्ड सं0–27 मायागंज मुख्य सड़क से पंडित टोला तक शेष बचे पी0सी0सी0 पथ एंव आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	2100000.00	42000.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
38	28	वार्ड सं0 28 में पाईप लाईन सहित दो पियाउ का निर्माण कार्य।	1610742.00	32300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद

Scanned with OKEN Scanner

39	29	वार्ड सं0 29 में पाईप लाईन सहित प्याउ का निर्माण कार्य।	805371.00	16200.00	1250	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
40	29	वार्ड सं0 29 ब्रज मोहन ठाकूर लेन से हलधर झा गली के नजदीक पी0सी0सी0 एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	2304600.00	46100.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
41	30	वार्ड सं0–30 एस0लाल0 कॉलोनी में कृष्णां सिन्हा के घर से सावित्री साह के घर तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य।	1372500.00	27500.00	2500	3 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
42	31	वार्ड सं0– 31 में पाइपलाईन सहित प्याउ का निर्माण।	805371.00	16200.00	1250	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
43	31	वार्ड सं0–31 के शितला स्थान से स्टार हास्पीटल के पूरब हनुमान पथ तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	3373000.00	67500.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
44	31	वार्ड सं0– 31 के शिवपुरी कॉलनी में सुनीता पांडेय से मेन रोड तक पी0सी0सी0 एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	766700.00	15400.00	1250	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
45	32	वार्ड सं0– 32 में पाइपलाईन सहित दो प्याउ का निर्माण।	1610742.00	32300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
46	33	वार्ड सं0–33 मे डॉ मो0 हारून के घर से लुतफुर हक के घर के आगे होते हुए डॉ गुलाम रब्बानी, मंसूर आलम बद्दु सोहराब साहब, मोइज खान बरहपुरा मेन सडक तक पथ एंव ढक्कन सहित नाला का निर्माण कार्य।	3798900.00	76000.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
47	33	वार्ड सं0–33 में हाइ मास्ट लाइट का अधिष्ठापन	932000.00	18700.00	1250	3 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
48	33	वार्ड सं0– 33 में पाइपलाईन सहित प्याउ का निर्माण।	805371.00	16200.00	1250	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
49	34	वार्ड सं0 34 मे रहमत नगर में जामिल शाहब के घर के पास से बलि शाहब के घर तक एवं भोलु जी के घ के पास से इरफान शाहब के घर तक एवं तौहिद शाहब के गली में पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	1382500.00	27700.00	2500	3 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
50	34	वार्ड सं0–34 में हाफिज कुदसुद साहब के मकान मदीना कॉलोनी होते हुए (श्रीकांत जी) के घर से रेलवे लाईन तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य।	2511000.00	50300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
51	35	वार्ड सं0 35 में गुमटी नं0 03 में बोध नाथ मिश्रा लेन में डा0 रविकान्त मिश्रा के घर से राजकुमार पंडित के घर तक एवं स्कूल के बगल से पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	2513700.00	50300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद

Scanned with OKEN Scanner

52	36	वार्ड सं0 36 के भिखनपुर गुमटी नं0 01 के पास कैलाश मान सरोवर धर्मशाला से लेकर प्याउ तक पी0सी0सी0 पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	1685500.00	33800.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
53	37	वार्ड सं0 37 रॉयल दरबार के सामने टॉयलेट को ध्वस्त कर नाला का ढक्कन और नाला एवं रोड के बिच में पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य।	331100.00	6700.00	750	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
54	37	वार्ड सं0– 37 में पाइपलाईन सहित प्याउ का निर्माण।	805371.00	16200.00	1250	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
55	37	वार्ड सं0 37 में सुन्दर लाल लेन में मुख्य सड़क से पियाउ तक पी0सी0सी पथ एंव आर0सी0सी नाला ढक्कन सहित का निर्माण कार्य।	3122200.00	62500.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
56	38	वार्ड सं0–38 पटल बाबू के महिल संघ वाली गली में संघ कार्यालय के दिनेश महेशका के घर तक एवं अरविन्द्र सिंह के घर से गौरव साह के घर तक पी0सी0सी0 पथ, कलभर्ट एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	2091000.00	41900.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
57	38	वार्ड सं0– 38 में पाइपलाईन सहित प्याउ का निर्माण।	805371.00	16200.00	1250	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
58	39	वार्ड सं0 39 अन्तर्गत बेचन के घर से तमन्ना के घर होते हुए बब्लु कपडा वाले के घर तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	2552100.00	51100.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
59	40	वार्ड सं0 40 में पाईप लाईन सहित दो पियाउ का निर्माण कार्य।	1610742.00	32300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
60	41	वार्ड सं0–41 बाँसी रोड में फेल डीप बोरिंग का निर्माण।	2332500.00	46700.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
61	41	वार्ड सं0– 41 में पाइपलाईन सहित दो प्याउ का निर्माण।	1610742.00	32300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
62	42	वार्ड सं0 42 में राम मंडल लेन एवं नारायण नगर शिक्षक कोलोनी के विभिन्न गलियों में पी0सी0सी0 पथ एंव आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	2708400.00	54200.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
63	42	वार्ड सं0 42 में दो पियाउ का निर्माण कार्य।	1610742.00	32300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
64	42	वार्ड सं0–42 के अलीगंज महेशपुर फखरुद्दीन लेन एवं राजकिय आदर्श मध्य विद्यालय में पाईप लाईन सहित प्याउ का निर्माण कार्य।	1610744.00	32300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
65	42	वार्ड सं0– 42 रामदेव साह लेन में बचे हुए पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	1472700.00	29500.00	2500	3 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद

Scanned with OKEN Scanner

66	43	वार्ड सं0– 43 में विनोद पंडित के घर के पास प्याउ का निर्माण एवं मड़वा स्थान स्थित प्याउ में 600 फीट पाइपलाइन बिछाने का कार्य।	825371.00	16600.00	1250	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
67	43	वार्ड सं0–43 में डॉ0शमसीर के घर होते हुए नूर मिस्त्री के घर होते हुए बबरगंज थाना तक पी0सी0सी पथ का निर्माण कार्य।	1918300.00	38400.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
68	43&44	वार्ड सं0–43 व 44 गोलडी के घर होते हुए पंकज के दुकान से होते हुए संतोष के घर तक एवं हाई स्कुल के सामने पप्पु शर्मा के घर तक पी0सी0सी पथ एंव आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	4851100.00	97100.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
69	44	वार्ड सं0– 44 में पाइपलाईन सहित प्याउ का निर्माण।	805371.00	16200.00	1250	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
70	45	वार्ड सं0–45 पन्ना मिल, काजीचक रोड में श्री कसौंधन वैश्य पंचायत भवन में प्याउ का निर्माण कार्य।	805371.00	16200.00	1250	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
71	45	वार्ड सं0–45 पन्ना मिल रोड में आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	2480000.00	49700.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
72	46	वार्ड सं0 46 में नंदकिशोर पंडित के घर के निकट तथा दास टोला में पाईप लाईन सहित प्याउ का निर्माण कार्य।	1610742.00	32300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
73	46	वार्ड सं0–46 गुलाम रसूल लेन में मो0 टारजन के घर से मो0 लतीफ के घर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण	2435800.00	48800.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
74	47	वार्ड सं0 47 बी0 टोला बंधन बैक समिप नाथ बाबा चौक के पास पाईप लाईन सहित प्याउ का निर्माण कार्य।	805371.00	16200.00	1250	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
75	48	वार्ड सं0–48 शिवपुरी कॉलनी के गली नं0–04 मुहाने एवं गौराडीह मुख्य पथ के बीच पुलिया के साथ एप्रोच रोड का निर्माण कार्य।	324992.00	6500.00	750	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
76	48	वार्ड सं0 48 इशाकचक पासी टोला कुम्हार गली में मिरजानहाट मुख्य सड़क से राकेश मंडल मीना देवी के घर तक विनय मंडल के गली एवं कारू चौधरी रंजन चौधरी के घर तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	3325647.00	66600.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
77	49	वार्ड सं0–49 में छत्रपति कॉलोनी में भेरो यादव, रंजन शिक्षक, अपराजिता सौरव की गली, क्लबगंज में जनार्धन गुप्ता, प्रेम साह की गली एवं काजिचक पोखर कॉलोनी में राकेश गुप्ता से दास जी के घर तक पी0सी0सी0 पथ एंव आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	2383217.00	47700.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद

Scanned with OKEN Scanner

78	49	वार्ड सं0 49 स्थित मोती लाल लेन सिकन्दरपुर में महादेव किराना स्टोर के दूकान से सुनील सिन्हा के घर होते हुए सिंह जी के घर होते हुए डा0 प्रमोद वर्मा के घर भाया यादव टोला ईस्ट गुरहटटा रोड में मोदी जी के घर से ईस्ट गुरहटटा रोड तक प्रकाश मंडल के घर से पियाउ तक पी0सी0सी0 सड़क एवं आर0सी0सी0 नाला ढक्कन सहित निर्माण	2248232.00	45000.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
79	50	वार्ड सं0–50 के मोहदीनगर में कुदंन पासवान के घर से पप्पु मंण्डल के घर तक पी0सी0सी0 पथ एंव आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	2457300.00	49200.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
80	50	वार्ड सं0 50 में कमलनगर कॉलोनी में राजीव सिंह के घर से श्रीकांत जी के घर की ओर आर0सी0सी0 नाला एवं पथ निर्माण कार्य।	2498900.00	50000.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
81	51	वार्ड सं0–51 के कुतुबगंज में प्रकाश चौरसिया, गोलू तिवारी, संजू पंडित, अभिषेक तिवारी, अजय, विजय साह दुर्गा मोदी भरत मोदी के घर वाली विभिन्न गलियों में पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	1823299.00	36500.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
82	51	वार्ड सं0– 51 के मोतीबाड़ा लुमहा काली मंदिर से लेकर धर्मेन्द्र महतो के जमीन तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	1860300.00	37300.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
83	51	वार्ड सं0 51 के कुतुबगंज में पोषण तांती कॉलोनी में पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य	1891021.00	37900.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
84	42	वार्ड सं0–42 के शैलबाग कॉलोनी में निलेश राय के घर से प्रो0 विद्या रानी स्व0 गोपेश यादव के घर होते हुए अवधेश वर्मा के समीप बने पुलिया तक नाला का निर्माण कार्य।	720500.00	14500.00	2500	2 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
85	-	चंपानगर पुल के निकट कर्ण द्वार का निर्माण कार्य।	3447900.00	69000.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
86	17	वार्ड सं0–17 इमामबाडा मैदान में पेभर ब्लॉक का कार्य।	1371900.00	27500.00	2500	3 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
87	-	वार्ड सं0–10 में 02 वार्ड सं0–21 में 02 वार्ड सं0–27 में 02 वार्ड सं0–37 में 03 वार्ड सं0–41 में 01 वार्ड सं0–45 में 01 कुल नग–11 बंद पडे पियाउ में नया बोरिंग का कार्य।	3476000.00	69600.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
88	14	वार्ड सं0–14 के सिया टोली में लडडू जी के घर से जमशेद के घर तक पेभर ब्लॉक, सिन्दु जी के घर से बडा इमामबाडा तक पी0सी0सी0 पथ, रफी के घर से जावेद वकील जी के घर तक आर0सी0सी0 नाला एवं पिरण साह बंदगी रोड में क्रॉस ड्रेन का निर्माण कार्य।	962300.00	19300.00	1250	3 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद

Scanned with OKEN Scanner

89	14	वार्ड सं0–14 के इरतेजा हसन लेन में प्रो0 बदरूद्धीन के घर से मो0 समश तवरेज के घर होते हुए मो0 अफसार के घर तक पेभर ब्लॉक पथ एंव आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	961000.00	19300.00	1250	3 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद
90	5-8,	वार्ड सं0–05 से 08 में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य।	9902691.00	198100.00	10000	12 माह	स्वच्छ भारत मिशन/15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद पुर्न निविदा
91	24	वार्ड सं0–24 के गुलजारी लाल लेन में पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	2124800.00	42500.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद पुर्न निविदा
92	26	वार्ड सं0–26 आनंदी लाल लेन में पी0सी0सी0 सड़क एवं नाला का निर्माण कार्य	2181151.00	43700.00	5000	4 माह	15वें /षष्ठम/एवं अन्य मद पुर्न निविदा
		कुल योग–	182303089.00				

नोटः– **Bidders Should submit Bid Processing fee thorugh Online Payment as per Amount generated on Website www.eproc2.bihar.gov.in**

9. निविदा की वैद्यता अवधि : 120 दिन (निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि से)

10. निविदा कागज़ात अपलोड करने के पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" निम्न विधि से जमा करना होगाः–
    (i) "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet Payment gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS.
    (ii) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT.The department doesn't take any responsibility for the delay/ Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/ Holiday or any other reasons
11. संवेदक का राज्य सरकार के किसी कार्य विभाग में ठकेदार निबंधन नियमावली के अधीन समुचित श्रेणी में निबंधन होना चाहिए ।
12. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in अथवा www.prdbihar.gov.in मे देखा जा सकता है।
13. ई–टेन्डरिंग के प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को www.eproc2.bihar.gov.in पर पंजीकृत होना होगा, जिससे उन्हें (उपयोगकर्त्ता का नाम) User ID, (पासवर्ड) Password एवं (अंकीय हस्ताक्षर) Digital Signature निर्गत की जायेगी। यह उन्हें वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने/ई–टेन्डर में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
14. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरुपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
15. **(i) परिमाण विपत्र**
    उपर्युक्त निविदा में परिमाण विपत्र का मूल्य E-Payment mode (i.e Credit/Debit Card and Net Banking) के माध्यम से भुगतेय हो, जमा किया जाना चाहिए।

    (ii) अग्रधन की राशि
    (क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी, जो न्यूनतम 100 के गुणक में होगी। अग्रधन की राशि घट बढ सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) अग्रधन की राशि ऑनलाईन मोड (Online Mode) में वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in के माध्यम से या बैंक गारंटी के द्वारा ही स्वीकार किया जायेगा। बैंक गारंटी किसी भी अनुसूचित बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत होना चाहिए तथा नगर आयुक्त, नगर निगम भागलपुर (MC,BMC, Bhagalpur)के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त (Pledged) हो (मूल में) जमा करना अनिवार्य होगा।

(ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नही होगा।

16. (A) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए जिसे स्वसत्यापित माना जायेगा।

(क) वैद्य निबंधन प्रमाण–पत्र की प्रति।

(ख) साझेदार फर्म/ कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।

(ग) पैन कार्ड की प्रति एवं विगत 3 वर्ष का I.T.R एवं Turnover

(घ) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र एवं अद्यतन जमा प्रमाण पत्र की प्रति।

(ङ) अग्रधन राशि की प्रति Tools एवं Plants तथा Personnel की शपथ–पत्र। (निविदा प्रकाशान के पहले कार्यालय इसकी सूचि तैयार करेगें।)

(च) चरित्र प्रमाण पत्र (एकरारनामा के समय भी दिया जा सकता है/गृह विभाग, बिहार की अद्यतन अधिसूचना के अनुरूप)

(B) संवेदक के अधीन लंबित (सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment (On Going) कार्यो की राशि सहित सूची अपलोड करना है।

(C) घोषणा प्रमाण–पत्र (मूल में) /(शपथ–पत्र मूल में) (निविदा अभिलेख के साथ अपलोड करना एवं एकरारनामा के समय मूल में समर्पित करना)

"मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ–साफ बड़े अक्षरों में नाम).....
सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री..... शपथ पूर्वक घोषण करता/ करती हूँ कि :–

(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकार/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।

(ग) मेरे/ हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल नगर निकाय के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/ कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल कर्मी के रुप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण–पत्र, कागज़ात विदरणी जाली एवं गलत नहीं है।

उपर्युक्त कंडिका "क" "ख" "ग" एवं घ में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा, कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके उपर विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होंगा। चूँकि संवेदको को निबंधन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है, फलस्वरूप संवेदकों को बिहार P.W.D. Code के बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के सुसंगत कंडिकाओं के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की जायेगी। यदि यह शर्ते संवेदक को मान्य हो, तभी वो निविदा डाले।

(D) संवेदक के पास संबंधित कार्य के अनुरूप यंत्र–संयंत्र का भी होना आवश्यक है, जो स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनो को लेने देने का मूल शपथ पत्र (अपलोडेड) एवं प्रमाण के रूप में उपकरण का स्वामित्व का कागजात एवं यंत्र–संयत्र स्वसत्यापित सूची भी अपलोड करना होगा । अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।

(E) बिटुमिनश पथ के कार्यो में प्रयुक्त होनेवाले 60/70, 30/40, 80/ 100 Grade Packed बिटुमिन अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी। जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमिन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से ही करना होगा तथा बिटुमिन क्रय के 48 घंटों के अंदर कैश मेमो संबंधित सहायक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा। साथ ही 24 घंटों के अन्दर बिटुमिन की क्वालिटी का जाँच कराना होगा। BM, SDBC कार्य के लिए Hot Mix Plant, Vibratory Roller, Static Paver Finisher , Bitumin sprayer, air Compressor, Tipper and lab equipments आवश्यक है। जो स्वयं अथवा किराये पर हो सकता है, परन्तु तत्संबंधि प्रमाणक एवं आवश्यक शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(F) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website (www.eproc2.bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा, जो स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए। संवेदक Scan कर कागजातो पर अपलोड करने के पूर्व सूचिबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेगें ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके।

(G) **प्रतिशत दर निविदा**

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रुप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित
किया जाय। अंक एवं शब्दों में अंकित दर में अंतर आने पर उस संवेदक का निविदा अमान्य कर दिया जा सकता है।

(ख) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य
प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(ग) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(घ) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(ड़) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

17. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/ किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्हीं अंश/ अंशो को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

18. **निविदा निष्पादनः**

(1) यदि निविदा की कंडिका संख्या–16 के अनुसार कोई भी कागज़ात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

(2) सफल न्यूनतम दर दाता निविदाकार की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्त्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

(3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धत दर एक समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ यदि आवश्यकता हो तो (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

(4) i. प्रथम बार Single Tender प्राप्त होने पर पुनः निविदा की जाएगी।
ii. पुनः निविदा में Single tender एव परिमाण विपत्र की राशि से 10% से अधिक दर वाली निविदा पर निर्णय सक्षम प्राधिकार से एक स्तर उपर के पदाधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

19 **एकरारनामा :**

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 (कंडिका–23 बिलोपित) F2 पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा। अन्यथा विधिसमत् कार्रवाई की जायेगी।

(ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट्ट उसकी आकार–प्रकार एवं उसमें भरे जानेवाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।

20 **अन्य शर्तें :**

(क) निविदा के निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

(ख) प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरुपण में परिर्वतन किया जा सकता है

21. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार (Defect Liability Period) की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 24 माह (दो वर्ष) होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही जमानत की राशि एवं अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) विमुक्त की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

22. E-Tendering में कार्यालय द्वारा Download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।

23. 25.00 लाख से अधिक की राशि का परिमाण विपत्र होने पर निविदादाताओं को दो बीड यथा एक वित्तीय बीड एक तकनीकी बीड निविदा के साथ Upload करना होगा। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा। तकनीकी बीड में जो निविदाकार असफल होगें उनका वित्तीय बीड नहीं खोला जायेगा।

24. 25.00 लाख से अधिक के निविदा में संवेदक द्वारा विगत पाँच वर्षों में किसी एक वर्ष में निविदा मूल्य के 50% की राशि का भुगतान प्रमाण–पत्र होना चाहिए अथवा विगत पाँच वर्षों में किसी एक वर्ष में निविदा मूल्य के एक 25% मूल्य के बराबर समरुप कार्य का भुगतान प्रमाण–पत्र देना होगा जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। जिसमें IT, GST, Royalty, Net Payment, Gross Payment दर्शाया गया हो। निविदा का मूल्यांकन संवेदक सभी अनुमान्य कटौतियो के पश्चात् शुद्ध भुगतान (Net Pay) के आधार पर किया जायेगा।

25. 50.00 लाख से अधिक मूल्य के निविदा में संवेदक को गुण नियंत्रण जाँच हेतु स्थलीय गुण नियंत्रण उपकरणों का स्वामित्व होना चाहिए अथवा किराये पर प्राप्त करने की स्थिति में किराये पर देने वाले एवं लेने वाले का मूल में शपथ पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही गुण नियंत्रण/यंत्र–सयंत्र का स्वामित्व संबंधी कागज़तों को भी संलग्न करना होगा।

26. 50.00 लाख के अधिक के मूल्य के निविदा में संवेदक के पास कम से कम एक डिप्लोमा (सिविल) एवं एक डिग्री (सिविल) अभियंता होना चाहिए। तत्सम्बन्धी उनका शपथ पत्र एवं प्रमाण–पत्र संलग्न होना चाहिए। शपथ–पत्र मूल में नियोजित एवं नियोजनकर्त्ता दोनों पक्षों का होना चाहिए। एक डिग्री/डिप्लोमा अभियंता एक ही निविदाकार के यहाँ नियोजित माना जायेगा। यदि एक ही डिग्री/डिप्लोमा अभियंता भिन्न–भिन्न निविदाकारों के यहाँ नियोजन के शपथ–पत्र देगें तो उनकी निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।

27. तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करें जितना निविदा शर्तो की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं की पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम भागलपुर से संपर्क कर सकते हैं।

28. In the unlikely event of the server of www.eproc2.bihar.gov.in being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving times stipulated in the original NIT.

29. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission and they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/ visibility of the scanned & uploaded file by them.

30. The bidders must use eproc-2 Compatible MS Office version of required size and should be in M.S. Word, M.S. Excel, PDF and JPEG Formats.

31. No claim shall be entertained on account of description of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.

32. In exceptional circumstances, the competent authority, UD & HD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.

33. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.

34. The Bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-Procurement website (www.eproc2.bihar.gov.in) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., in support of their eligibility criteria/ technical bids and other certificates/ documents in the e-Procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements,documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness/ authenticity.

Scanned with OKEN Scanner

35. As per RCD letter no-7482 (S) Dated-28.12.2023 if any Bidder withdraws its bid during bid validity period, TheEMD will be forfeited and accordingly action can be taken as per clause of 11 (d) (II) and (x) of Bihar contractor registration rules 2007.

36. Bids from joint ventures are not allowed for this work as per RCD Bihar, Patna letter no-8131 (s), Dated- 24.07.2012

37. Corrigendum/ addendum, if any, will be published on the eproc 2.0 only.

38. Bid evaluation will be done on the basis of uploaded document on e-proc 2.0 only.

ह0/–
नगर आयुक्त
नगर निगम, भागलपुर

ज्ञापांक 4291 /भा0न0नि0 दिनांक 8/9/ /2026

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को निविदा आमंत्रण सूचना को राजकीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु समर्पित।

नगर आयुक्त
नगर निगम, भागलपुर

Scanned with OKEN Scanner