

प्रपत्र -1

बिहार सरकार

कार्यालय, नगर परिषद, झांझा, जमुई

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 07/2026-27

(ई-टेंडरिंग द्वारा www.eproc2.bihar.gov.in)

- विज्ञापन दाता का नाम एवं पता - कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, झांझा
- निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि - दिनांक- 21.09.2026
- निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि - दिनांक-05.10.2026 से दिनांक- 09.10.2026 के 15:00 बजे तक।
(on website www.eproc2.bihar.gov.in)
- प्री बिड मीटिंग का समय, स्थान / तिथि - दिनांक- 07.10.2026 समय 11.00 बजे स्थान - कार्यालय नगर परिषद, झांझा
- संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय - दिनांक- 12.10.2026 के 15.00 बजे तक।
(on website www.eproc2.bihar.gov.in)
- तकनीकी/वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय - दिनांक- 15.10.2026 के 15.30 बजे के बाद।
(on website www.eproc2.bihar.gov.in)
- अग्रधन, सभी शपथ पत्र, Existing Commitment (मूल में) जमा करने की अंतिम तिथि/समय एवं स्थान दिनांक- 14.10.2026 के 15.00 बजे तक।
स्थान -1. नगर परिषद, झांझा
2. कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, बुडको, जमुई।
- निम्नांकित योजनाओं का भुगतान 15वाँ वित्त आयोग/षष्ठम वित्त आयोग मद/अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क से किया जायेगा।
- कार्यों की विवरणी :-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि (इन्क्यूलिडिंग मॉनसून अवधि) (माह में)	Bid Processing Fee
1	2	3	4	5	6	7
1	वार्ड सं० 01 में हाफिज कलाम जमीन से अमजद अंसारी घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	1015684.00	20400	2500	Three Month	As Per Beltron
2	वार्ड सं० 01 में बैजलपुरा चौक छतेदार चबुतरा से ईमामवाड़ा तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण।	945084.00	19000	1250	Three Month	As Per Beltron
3	वार्ड सं० 02 में सकलदेव साह घर से सनातन माधुरी हॉटल तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	1457930.00	29200	2500	Three Month	As Per Beltron
4	वार्ड सं० 02 में धर्मवीर पसवान घर से अशोक पासवान घर तक आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	1265956.00	25400	2500	Three Month	As Per Beltron
5	वार्ड सं० 02 में बब्लू यादव घर से सज्जन यादव घर तक आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	1243177.00	24900	2500	Three Month	As Per Beltron
6	वार्ड सं० 02 में शंकर यादव घर से सिचाई विभाग केनाल तक आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	1164363.00	23300	2500	Three Month	As Per Beltron
7	वार्ड सं० 02 में रामप्रसाद गेरेज से सुरेन्द्र साव घर तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	1911950.00	38300	5000	Three Month	As Per Beltron

8

8	वार्ड सं० 03 में N.H 333A के बगल गली में केदार विश्वकर्मा घर से नितिशा साव घर तक एवं सिकन्दर साव घर से विनोद साव घर तक पी० सी० सी० पथ एवं आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	1708631.00	34200	5000	Three Month	As Per Beltron
9	वार्ड सं० 03 में टिकू यादव घर से प्रेम माथुरी घर तक एवं गोगर्धन यादव घर से बब्लू यादव घर तक पी० सी० सी० पथ एवं आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	787330.00	15800	1250	Three Month	As Per Beltron
10	वार्ड सं० 03 में N.H 333A के बगल गली में रंजीत रजक घर से सोनू रजक घर तक आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	270177.00	5500	750	Three Month	As Per Beltron
11	वार्ड सं० 04 में खलासी मोहल्ला खालीद अहमद घर से इमरान के जमीन तक एवं मरहुम कटीमन अंसारी घर से इरफान के घर तक आर० सी० सी० नाली एवं पथ का निर्माण कार्य।	1118453.00	22400	2500	Three Month	As Per Beltron
12	वार्ड सं० 04 में खलासी मोहल्ला मुख्य सड़क पप्पु रिक्सावाला घर से वसीम अंसारी घर तक आर० सी० सी० नाली एवं पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	1209480.00	24200	2500	Three Month	As Per Beltron
13	वार्ड सं० 04 में खलासी मोहल्ला जिला परिषद दुकान के बगल से नरेश पासवान के घर तक आर० सी० सी० नाली निर्माण एवं पथ का जिर्णोद्धार कार्य।	838705.00	16800	1250	Three Month	As Per Beltron
14	वार्ड सं० 05 अम्बेदकर नगर प्राथमिक विद्यालय के पास छतेदार चबुतरा से रेलवे पुल तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	1041819.00	20900	2500	Three Month	As Per Beltron
15	वार्ड सं० 05 अम्बेदकर नगर मुख्य सड़क संजय पासवान के दुकान से जल मिनार तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	453915.00	9100	750	Three Month	As Per Beltron
16	वार्ड सं० 05 महफूज अंसारी घर से मोईन अंसारी घर तक एवं मन्दू अंसारी घर से शहवाज हाफिज घर तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	521968.00	10500	1250	Three Month	As Per Beltron
17	वार्ड सं० 06 में तालाब से रविन्द्र शर्मा घर तक एवं शम्भु यादव घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	1040392.00	20900	2500	Three Month	As Per Beltron
18	वार्ड सं० 06 में राजकुमार पासवान घर से राजेश कुमार घर तक, शम्भु यादव घर तक, छोटे वर्णवाल घर से महेश यादव घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण एवं अमरजीत पासवान घर से लालबाबु घर तक आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	904029.00	18100	1250	Three Month	As Per Beltron
19	वार्ड सं० 06 में अन्तु अंसारी घर से शहनबाज अंसारी घर तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	1330750.00	26700	2500	Three Month	As Per Beltron
20	वार्ड सं० 07 में केदार पासवान घर से अंकित कुमार घर होते हुए विरेन्द्र कुमार घर तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	1006427.00	20200	2500	Three Month	As Per Beltron
21	वार्ड सं० 07 में पप्पू सिंह मकान से प्रशांत कुमार घर तक पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार कार्य।	567823.00	11400	1250	Three Month	As Per Beltron
22	वार्ड सं० 07 में प्रदीप सिंह घर से जमुआ बाबा तक पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार कार्य।	1530367.00	30700	5000	Three Month	As Per Beltron
23	वार्ड सं० 07 में बजरंगवली मंदिर से बब्लू प्रसाद घर तक एवं पप्पू सिंह मकान तक पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार कार्य।	840599.00	16900	1250	Three Month	As Per Beltron
24	वार्ड सं० 08 में हेलोजोत स्कूल से जयकिशोर यादव घर तक आर० सी० सी० नाला निर्माण एवं पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार कार्य।	1085486.00	21800	2500	Three Month	As Per Beltron
25	वार्ड सं० 08 में हेलोजोत मुख्य सड़क से सदन यादव घर के आगे तक एवं टंगरा बाबा तक आर० सी० सी० नाली एवं पेपर ब्लॉक पथ निर्माण।	649119.00	13000	1250	Three Month	As Per Beltron

26	वार्ड सं० 08 में पी० डब्लू० डी० मुख्य सड़क तेजो यादव घर से अभिषेक पाण्डेय घर तक पी० सी० सी० पथ एवं आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	1070845.00	21500	2500	Three Month	As Per Beltron
27	वार्ड सं० 09 में झाझा मुख्य सड़क गनौरी यादव घर से मुकेश यादव घर तक पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार एवं आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	1838558.00	36800	5000	Three Month	As Per Beltron
28	वार्ड सं० 09 में महेश यादव घर से कांशी यादव घर तक एवं अशोक राम घर से थम्हन यादव घर तक पी० सी० सी० पथ एवं नाली का जिर्णोद्धार तथा आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	999737.00	20000	1250	Three Month	As Per Beltron
29	वार्ड सं० 10 में पानी टंकी से कारु यादव घर तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	865501.00	17400	1250	Three Month	As Per Beltron
30	वार्ड सं० 10 में लल्लू विश्वकर्मा घर से अनिल भारती घर होते हुए सुकदेव साव घर तक पी० सी० सी० पथ एवं सुरक्षावाल का निर्माण कार्य।	1120114.00	22500	2500	Three Month	As Per Beltron
31	वार्ड सं० 10 में मुख्य सड़क राजाराम यादव घर से सुरेश यादव खेत तक आर० सी० सी० नाली एवं पेभर ब्लॉक पथ निर्माण कार्य।	408346.00	8200	750	Three Month	As Per Beltron
32	वार्ड सं० 11 में सुभाष यादव घर से भरोसी साव घर तक पी० सी० सी० पथ एवं आर० सी० सी० क्रॉसिंग नाला का निर्माण।	1271736.00	25500	2500	Three Month	As Per Beltron
33	वार्ड सं० 11 में रघुनाथ साव घर से ऑगनबाडी केन्द्र तक एवं झाझा - सोनो मुख्य मार्ग से अनिल साव घर तक आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	827400.00	16600	1250	Three Month	As Per Beltron
34	वार्ड सं० 11 में उमाशंकर साव घर से चंदन साव घर तक एवं रामशरण साव घर से चन्द्रीका साव घर तक आर० सी० सी० नाली एवं पेभर ब्लॉक पथ निर्माण।	1405062.00	28200	2500	Three Month	As Per Beltron
35	वार्ड सं० 11 में लखन साव घर से दिनेश्वर साव घर के पिछे कुआँ तक आर० सी० सी० एवं पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	1355696.00	27200	2500	Three Month	As Per Beltron
36	वार्ड सं० 12 में आजाद चौक से मध्य विधालय चरघरा तक पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार कार्य।	1688931.00	33800	5000	Three Month	As Per Beltron
37	वार्ड सं० 11/12 में आजाद चौक से विधा साव घर तक आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	388072.00	7800	750	Three Month	As Per Beltron
38	वार्ड सं० 12 में जितेन्द्र साव घर से महेन्द्र साव घर तक, निरंजन साव घर से महेन्द्र साव घर तक एवं राधेश्याम साव घर से सुनिल साव तक आर० सी० सी० नाली निर्माण एवं पी० सी० सी० कार्य।	1058994.00	21200	2500	Three Month	As Per Beltron
39	वार्ड सं० 12 में सुरेश साव घर से भोला मालाकार घर तक पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार कार्य।	311086.00	6300	750	Three Month	As Per Beltron
40	वार्ड सं० 13 में पप्पु पासवान घर (भलुआ बाबा) से यज्ञशाला तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	1325850.00	26600	2500	Three Month	As Per Beltron
41	वार्ड सं० 13 में संजय माथुरी घर से शम्भु केसरी घर तक पी० सी० सी० पथ एवं आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	818171.00	16400	1250	Three Month	As Per Beltron
42	वार्ड सं० 13 में राजेश गुप्ता घर से गौतम माथुरी बाउन्ड्री तक आर० सी० सी० नाली निर्माण।	716745.00	14400	1250	Three Month	As Per Beltron
43	वार्ड सं० 13 में रामादल अखाड़ा प्रांगन में पेभर ब्लॉक बिछाने एवं अखाड़ा से प्रवीण पासवान जमीन तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	464244.00	9300	750	Three Month	As Per Beltron
44	वार्ड सं० 14 में पी० डब्लू० डी० मुख्य सड़क शम्भु माथुरी दुकान से भूषण माथुरी मकान तक पी० सी० सी० पथ एवं आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	886774.00	17800	1250	Three Month	As Per Beltron
45	वार्ड सं० 14 में विश्वराज यादव मकान से कब्रिस्तान मोड़ तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	1664911.00	33300	5000	Three Month	As Per Beltron

46	वार्ड सं० 14 में संजय प्रसाद यादव के मकान से कब्रिस्तान मोड़ तक पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार कार्य।	1482750.00	29700	2500	Three Month	As Per Beltron
47	वार्ड सं० 14 में गोपाल वर्णवाल के मकान से मुख्य सड़क फाड़ी चौक तक पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार एवं आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	1946139.00	39000	5000	Three Month	As Per Beltron
48	वार्ड सं० 14 में शेषनाथ प्रसाद घर से केदार वर्णवाल मकान तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	1217389.00	24400	2500	Three Month	As Per Beltron
49	वार्ड सं० 14 में P.H.E.D पानी टंकी से कब्रिस्तान मोड़ (गोपाल वर्णवाल मकान) तक पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार कार्य।	760991.00	15300	1250	Three Month	As Per Beltron
50	वार्ड सं० 15/14 में डॉ० रविन्द्र कुमार यादव गली में (निमायचन्द्र मुखर्जी घर के पास से) अशोक यादव घर तक पी० सी० सी० पथ एवं आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	818943.00	16400	1250	Three Month	As Per Beltron
51	वार्ड सं० 14 में ललन पासवान घर के पिछे पी० सी० सी० पथ से कब्रिस्तान बाउन्ड्री तक पी० सी० सी० पथ एवं आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	911995.00	18300	1250	Three Month	As Per Beltron
52	वार्ड सं० 15 में (छोटी चौदवारी) मुख्य सड़क से राजकुमार पासवान घर तक पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार कार्य।	1711830.00	34300	5000	Three Month	As Per Beltron
53	वार्ड सं० 15 में बी० एन० पाल घर से फिरोज अंसारी घर तक पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार कार्य।	1665836.00	33400	5000	Three Month	As Per Beltron
54	वार्ड सं० 15 में मो० फारुख अंसारी घर से बलराम सिंह घर तक पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार कार्य।	1036185.00	20800	2500	Three Month	As Per Beltron
55	वार्ड सं० 17 में शिशमहल से राज टेलर तक एवं बेका दा घर से कुमार मेडिकल तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	626169.00	12600	1250	Three Month	As Per Beltron
56	वार्ड सं० 17 में तप्पन साहा घर से श्याम पासवान घर तक, प्राथमिक विद्यालय से सामुदायिक शौचालय (काली स्थान) तक एवं रामोतार राम घर के पिछे से देवकांत राम के घर तक आर० सी० सी० नाला निर्माण एवं पी० सी० सी० कार्य।	1343306.00	26900	2500	Three Month	As Per Beltron
57	वार्ड सं० 18 में कक्कु साह घर से किशोरी सिंह घर तक एवं गौतम माथुरी घर से रवि जलान घर तक, रितेश झा घर से सुनिल कुमार घर तक आर० सी० सी० नाली निर्माण एवं पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार कार्य।	1180470.00	23700	2500	Three Month	As Per Beltron
58	वार्ड सं० 18 में औम नोनियार के घर से स्व० मेघराज चौधरी घर के पिछे तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	1477880.00	29600	2500	Three Month	As Per Beltron
59	वार्ड सं० 18 में पवन वर्णवाल घर से दुधनाथ बंका के घर तक, रामोतार केसरी घर से निसार अहमद घर तक एवं स्व० मोती हलुवाई घर के पिछे से सुरेश हलुवाई घर तक आर० सी० सी० नाली निर्माण एवं पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार कार्य।	620667.00	12500	1250	Three Month	As Per Beltron
60	वार्ड सं० 18 में दिलीप रजक घर से मनीष सिंह घर तक आर० सी० सी० नाली निर्माण एवं पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार कार्य।	212179.00	4300	750	Three Month	As Per Beltron
61	वार्ड सं० 18 में राम मार्केट से मो० अजीज टेलर घर तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	1449077.00	29000	2500	Three Month	As Per Beltron
62	वार्ड सं० 19 में काजू यादव मकान से सार्वजनिक शौचालय (थाना के उत्तरी भाग) तक पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार कार्य।	1866337.00	37400	5000	Three Month	As Per Beltron

63	वार्ड सं० 19/14 में फन्दुस कुमार के घर (कुओं) से प्रदीप रावत घर होते हुए अशोक रावत घर तक आर० सी० सी० नाली निर्माण एवं पी० सी० कार्य।	643801.00	12900	1250	Three Month	As Per Beltron
64	वार्ड सं० 19 में ग्रामीण बैंक मुख्य सड़क से नन्दकिशोर पासवान घर होते हुए अरुण बंका घर तक आर० सी० सी० नाली निर्माण एवं पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार कार्य।	1746948.00	35000	5000	Three Month	As Per Beltron
65	वार्ड सं० 19 में तारकेश्वर मांझी घर से बैजनाथ पाठक घर तक आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	625890.00	12600	1250	Three Month	As Per Beltron
66	वार्ड सं० 20 में स्व० राधेश्याम वर्णवाल घर से रामू विश्वकर्मा घर तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	1657907.00	33200	5000	Three Month	As Per Beltron
67	वार्ड सं० 20 में रामचन्द्र मंडल घर से कपिल वर्णवाल घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	649785.00	13000	1250	Three Month	As Per Beltron
68	वार्ड सं० 20 मांझी टोला में सामुदायिक शौचालय से जय पासवान घर तक आर० सी० सी० नाली निर्माण एवं पथ का जिर्णोद्धार कार्य।	1075434.00	21600	2500	Three Month	As Per Beltron
69	वार्ड सं० 21 में संदीप शर्मा घर से प्रवीण सिन्हा घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण।	1787868.00	35800	5000	Three Month	As Per Beltron
70	वार्ड सं० 21 में महिला महाविद्यालय ट्रांसफार्मर से संजीव सिन्हा घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण।	1192720.00	23900	2500	Three Month	As Per Beltron
71	वार्ड सं० 21 में कृष्णानंद झा घर से हरिनंदन चौधरी घर तक पी० सी० सी० पथ एवं नाली का जिर्णोद्धार कार्य।	491600.00	9900	750	Three Month	As Per Beltron
72	वार्ड सं० 22 में गौधी चौक अंशु वर्णवाल घर से अनिरुद्ध वर्णवाल घर तक पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार एवं आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	1412107.00	28300	2500	Three Month	As Per Beltron
73	वार्ड सं० 22 में श्याम वर्णवाल घर से अनिल झा घर तक पी० सी० सी० पथ का जिर्णोद्धार एवं आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	1083581.00	21700	2500	Three Month	As Per Beltron
74	वार्ड सं० 22 में नन्दलाल झा घर से रंजीत माथुरी घर तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	1412396.00	28300	2500	Three Month	As Per Beltron
75	वार्ड सं० 22 में रवि माथुरी घर से गौशाला तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	1349434.00	27000	2500	Three Month	As Per Beltron
76	वार्ड सं० 23 में त्रियोगी वर्णवाल के घर से अशोक वर्णवाल (हार्डवेयर दुकान) तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य।	1887614.00	37800	5000	Three Month	As Per Beltron
77	वार्ड सं० 23 में मथुरा तुरी घर से नदी किनारे चबुतरा तक आर० सी० सी० नाली निर्माण एवं पी० सी० कार्य।	832507.00	16700	1250	Three Month	As Per Beltron
78	वार्ड सं० 24 में रामाकांत शर्मा घर से किशोरी केसरी घर तक आर० सी० सी० नाली एवं पी० सी० पथ निर्माण।	307048.00	6200	750	Three Month	As Per Beltron
79	वार्ड सं० 24 में सफीक अंसारी घर से शकील अंसारी घर तक आर० सी० सी० नाला निर्माण।	1638566.00	32800	5000	Three Month	As Per Beltron
80	वार्ड सं० 24 में संजर अंसारी घर से मोईन खान घर तक शमशेर अंसारी घर से मस्जिद तक आर० सी० सी० नाली एवं पी० सी० पथ निर्माण।	1457865.00	29200	2500	Three Month	As Per Beltron
81	वार्ड सं० 24 में मोन्दु अंसारी घर से तैयब अंसारी घर तक एवं मुन्ना अंसारी घर से अमजद अंसारी तक पी० सी० सी० पथ निर्माण।	517886.00	10400	1250	Three Month	As Per Beltron
82	वार्ड सं० 25 में मुस्तकीम अंसारी घर से रफीक अंसारी घर होते हुए नदी किनारे तक आर० सी० सी० नाली निर्माण एवं पी० सी० कार्य।	722577.00	14500	1250	Three Month	As Per Beltron

83	वार्ड सं० 25 में सतीस वर्षवाल घर से रविन्द्र पंडित घर होते हुए नदी किनारे तक एवं देवनारायण वर्षवाल घर से नदी किनारे तक आर० सी० सी० नाली निर्माण एवं पी० सी० कार्य।	1567854.00	31400	5000	Three Month	As Per Beltron
84	वार्ड सं० 25 में सुरेश रविदास घर से प्रमु मास्टर घर होते हुए नरेश बंका घर तक आर० सी० सी० नाली एवं पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	1076935.00	21600	2500	Three Month	As Per Beltron

नोट :-Bidders Should Submit Bid Processing fee through on line Payment as per amount generated
on website www.eproc2.bihar.gov.in

- निविदा की वैधता अवधि — 120 दिन
- निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "Bid processing Fee." निम्न विधि से जमा करना होगा:-
(i) "Bid Processing fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/debitCard), Net banking, NEFT/RTGS.
(ii) "Bid along with necessary online payment must be submitted through e-Procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any Other reasons."
- कोई भी जो संवेदक केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में निबंधित हो अथवा अंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के है, निविदा में भाग ले सकते है परंतु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन का निर्माण कार्य होगा, तो भवन निर्माण कार्य का निबंधन भी मान्य होगा।
- विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट(www.eproc2.bihar.gov.in)अथवा(www.prd.bihar.gov.in)में देखा जा सकता है।
- ई- टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को ई - टेंडरिंग के Serviceproviderके पास पंजीकृत होना होगा, जिसमें कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम(User ID) अथवा(Password)एवं अंकीयहस्ताक्षर(Digital Signature)निर्गत की जायेगी। यह उन्हें(www.eproc.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ई- टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्प डेस्क प्रथम तल्ल, एम/22 बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, रोड नं०- 25 श्री कृष्ण नगर पटना - 800 020 दूरभाष संख्या - 0612-2523006 मो० संख्या- 9939035696 - 7542028164 से सम्पर्क किया जा सकता है।
- संवेदको को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामाग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामाग्रियों की उपलब्धता की स्थिति में पूर्णरूपेन संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी-4 में निबंधित संवेदकों के पास सभी कार्य विभागों द्वारा आवंटित कार्यों में से Existing Commitment यदि 75 लाख (पचहत्तर लाख) रुपये से अधिक है तो वे संवेदक इस निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
- संवेदको को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामाग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामाग्रियों की उपलब्धता की स्थिति में पूर्णरूपेन संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- परिमाण विपत्र का मूल्य**
उपर्युक्त निविदा में परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद झांझा के पदनाम से जमुई जिले के बैंक में भुगतये हो, स्वीकार किया जायेगा। जो निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का होना चाहिए तथा निविदा प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर संवेदक द्वारा कार्यालय में परिमाण विपत्र का मूल्य जमा किया जाना चाहिए।

- (क) परिमाण विपत्र की राशि घट बढ़ सकती है। तदनुसार अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 100 के गुणक में होगी।
- (ख) अग्रधन की राशि जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद झाझा के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त (Pledged) हो (मूल में) जमा कार्यालय द्वारा निर्गत प्लेज पत्रके साथ।
- (i) किसी भी अनुसूचित बैंक / राष्ट्रीयकृत बैंक का सावधि जमा रसीद (सावधि जमा रसीद की वैधता अवधि निविदा प्राप्त की तिथि से छः महीने से अधिक तक की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए तथा निविदा निकालने वाले पदाधिकारी को प्रतिज्ञिप्त होना चाहिए।
- (ii) किसानविकास पत्र
- (iii) किसी अनुसूचित बैंक / राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत डिमांड ड्राफ्ट, जो संबंधित पदाधिकारी के पक्ष में जमुई जिले में भुगतये हो।
- (iv) डाकघर का बचत खाता
- (v) 1/2/3 वर्षीय डाकघर सावधि जमा।
- (vi) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, जो बिहार राज्य के अंतर्गत निर्गत हो।
- (vii) पाँच वर्षीय डेवलपमेंट बॉण्ड।
- (viii) स्टेट डेवलपमेंट लोन सर्टिफिकेट।
- (ix) एक करोड़ से अधिक राशि के कार्य हेतु अनुसूचित / राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक गारंटी भी अनुमान्य होगा।
- (ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
2. निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जानेवाले कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए, जिसे स्वसत्यापित माना जायेगा।
- (क) वैध निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।
- (ख) साझेदार फार्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।
- (ग) पैन कार्ड की प्रति।
- (घ) G.S.T निबंधन प्रमाण-पत्र।
3. संवेदक के अधीन लंबित (सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment कार्यों की राशि सहित सूची अपलोड करना है।
4. घोषणा प्रमाण-पत्र (मूल में) / (शपथ पत्र मूल में) (अपलोड) "मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम) ..
..... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि -
- (क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
- (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी कार्य को विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।
- (ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल के कनिय अभियंता/सहायक अभियंता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
- (घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं है।
- (ङ) संवेदक के पास (i) मिक्सर मशीन, (ii) नोजल भाईट्रेटर, (iii) शटरिंग प्लेट, (iv) वाटर टैंकर तथा भवन निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु उपरोक्त (i) से (iv) के साथ-साथ एलीमेंटर एवं स्टेजिंग पाईप का भी होना आवश्यक है, जो स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेने देने का मूल शपथ पत्र (अपलोडेड) एवं प्रमाण के रूप में

उपकरण का स्वमित्व का कागजात एवं यंत्र-संयंत्र की स्वसत्यापित सूची भी अपलोड करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।

(च) बिटुमिन्स पथ के कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 60/70, 30/40, 80/100 Grade Packed बिटुमिन्स अथवा सामाग्री जो लागू हो के कय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी। जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमिनका कय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कंपनियों से ही करना होगा तथा बिटुमिन कय 48 घंटों के अंदर केशमेमों संबंधित सहायक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचितकरना होगा। साथ ही साथ 24 घंटों के अंदर बिटुमिनकी क्वालिटी का जाँच कराना होगा। BM. SDBC कार्य के लिए Hot Mix Plant, Vibratory Roller, Static Roller, Paver Finisher, Fe loader, Tipper आवश्यक है, जो स्वयं अथवा किराये पर हो सकता है, परंतु तत्संबंधी प्रमाणक एवं आवश्यक शपथ-पत्र कंडिका (ग) के अनुरूप देना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्त कंडिका 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कोई अभिलेख असत्य, नकली, जालीपाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके उपर विधि सम्मत कारवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा। चूंकि संवेदकों का निबंधन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है फलस्वरूप संवेदकों को बिहार PWD CODE के बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली- 2007 के सुसंगत कंडिकाओं के तहत कारवाई करने की अनुशंसा की जायेगी। यदि यह शर्त संवेदकों को मान्य होगा, तभी वे निविदा डालें।

(छ) अनियोजित अभियंता निविदा देते समय कहाँ से/ किस वर्ष (डिग्री/ डिप्लोमा) पास किये हैं तथा वे अबतक अनियोजित हैं से संबंधित शपथ-पत्र संलग्न करना होगा। निविदा/ कार्य आवंटन की प्रक्रिया लोकनिर्माण संहिता के प्रावधानों के साथ की जायेगी। अनियोजित अभियंता के मामले में आवंटित कार्य के विरुद्ध अग्रधन की राशि मात्र 1 प्रतिशत ली जायेगी, जिसमें बैंक गारंटी भी अनुमान्य होगा। जमानत की शेष 9 प्रतिशत राशि उनके चालू विपत्र से कटौती की जायेगी।

(ज) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website (www.eproc.bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा, जो स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए।

5. प्रतिशत दर निविदा

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्द में अंकित दरों में विसंगति होने पर शब्द में अंकित दर की मान्यता दी जायेगी।

10. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

11. समक्ष प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/ किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्हीं अंश/ अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

12. निविदा निष्पादन

- यदि निविदा की कंडिका संख्या 17 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधुरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।
- सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरांत स्वीकार की जायेगी।
- निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

13. एकरारनामा

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2(कंडिका-23 बिलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा।

(ख) एकरारनामा करने के उपरांत मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट उसकी आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निर्देशों का पालन करना होगा।

14. अन्य शर्तें


- (क) निविदा के निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
- (ख) प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।
- (ग) उपर्युक्त वर्णित सभी कार्य (यथा-ऐ0सी0 वर्क, फायर वर्क, कम्पोजिट वर्क, साईड डेभलपमेंट वर्क, ग्रॉस वर्क आदि) एक ही टेंडर में कार्य करने का अनुभव (पाँच वर्ष) होना चाहिए।
15. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार(Defect Liability Period) की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह (तीन वर्ष) होगी, तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी।
16. E-Tendering में कार्यालय द्वारा download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा जो निविदा अमान्य किया जा सकता है।
17. तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करें जितना निविदा शर्तों की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं को पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, झांझा से संपर्क कर सकते हैं। या (www.prd.bihar.gov.in) में देखा जा सकता है।
18. In the unlikely event of the server for www.eproc.bihar.gov.in being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving time stipulated in the original NIT.
19. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission & they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/visibility of the scanned & uploaded file by them.
20. The bidders must use MS Office- 2003 version. File size should be less than 5MB and should be in M.S word, M.S Exel, PDF and JPEG Formats.
21. No claim shall be entertained on account of disruption of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.
22. In exceptional circumstances, the competent authority, UD & HD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.
23. Bids that are rejected during that bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.
24. The bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-Procurement websire (www.eproc.bihar.gov.in) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, document etc., in support of their eligibility criteria/technical bids and other certificate/documents in the e-Procurement websire. The bidders shall sign on the supporting statement, document, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness /authenticity.
25. Corrigendum / Addendum, if any, will be published on the website itself.
26. अनियोजित अभियंता के लिए कर्णांकित कार्य हेतु -
- (a) पथ निर्माण विभाग के प्र0-6/नियम-03-03/2001-1399 (S) दिनांक- 31.01.2008 द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- (b) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि उन्होंने 3.50 करोड़ का कार्य से कम का कार्य अभी तक किया है।

(c) शपथ मूल पत्र में देना होगा कि किस वर्ष डिग्री/डिप्लोमा पास किया है तथा अबतक अनियोजित है।

(d) अंतिम भुगतान से पहले Quality Control Certificate प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


21/09/2026

मुख्य पार्षद
नगर परिषद, झांझा


21/09/2026

उपमुख्य पार्षद
नगर परिषद, झांझा।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, झांझा।


21/09/2026

ज्ञापांक 1061

दिनांक 21/09/2026

प्रतिलिपि – निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बिहार, पटना को निविदा आमंत्रण सूचना सामाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु समर्पित। अनुरोध है कि निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन निविदा डाउनलोड करने की तिथि से 7/10 दिन पूर्व कराने की कृपा की जाय। विशेष जानकारी के लिए www.eproc.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।


21/09/2026

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, झांझा।



21/09/2026

ज्ञापांक 1061

दिनांक 21/09/2026

प्रतिलिपि –

1. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, झांझा
2. अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई
3. सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, नगर परिषद, झांझा
4. कार्यपालक अभियंता, बुडको, जमुई।
5. उपविकास आयुक्त, जमुई।
6. जिला पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21/09/2026

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, झांझा।


21/09/2026